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AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Contrato AST-LPN-FED(09)-PP-007-09-00
CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO POR SERVICIO
DE CARACTER MUNICIPAL DENOMINADO AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL ORGANISMO”, REPRESENTADO POR SU
DIRECTOR GENERAL INGENIERO ARTURO RICARDO MORALES HERNANDEZ, Y POR LA
OTRA LA PERSONA JURIDICA COLECTIVA DENOMINADA “PERFOHIDRAULICA” S. A. DE C.
V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO JESUS CEJA VELENCIA, EN SU
CALIDAD DE APODERADO LEGAL, A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE
LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, LOS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.- DE “EL ORGANISMO”.

1.1- Que es un Organismo Publico Descentralizado por servicio de caracter Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, creado a través del Decreto nimero 245 de la Honorable
XLVII Legislatura del Estado de México, publicado en el periédico oficial “Gaceta del Gobierno” de
fecha 5 de julio de 1980.

1.2.- Que el Ingeniero Arturo Ricardo Morales Hernandez, en su caracter de Director General, cuenta
con las atribuciones necesarias para suscribir este acuerdo de voluntades, en términos de los
articulos 17 y 18 fraccion X del Decreto de Creacion, descrito en el numeral que antecede entre las
que se encuentra la Representacion Legal del Organismo.

1.3.- Que tiene su domicilio fiscal ubicado en la Avenida Primero de Mayo No. 1707, Zona Industrial,
Toluca de Lerdo, Estado de México, mismo que sefala para efectos de este contrato y que cuenta
con el Registro Federal de Contribuyentes numero AST-800705-HH2.

1.4.- Que requiere llevar a cabo mediante contrato la OBRA PUBLICA denominada “Perforacién de
Pozo en la Colonia Seminario 3% Seccion”.

2.- DE “EL CONTRATISTA"

2.1 Que es una sociedad mexicana constituida legalmente de acuerdo con las leyes de nuestro pais,
que con la suscripcion del presente convenio, cumple con uno de los fines establecidos dentro de su
objeto social, segun lo acredita con el testimonio de la escritura publica numero 29,985 (Veintinueve
mil novecientos ochenta y cinco), volumen 565 (Quinientos sesenta y cinco), otorgada el dia 15 de
Agosto de dos mil uno, pasado ante la fe del Notario Publico numero 5 del Distrito Judicial de Toluca,
Estado de México, Licenciado Victor Manuel Lechuga Gil, e inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad ( o del Comercio) del Distrito Judicial de Toluca, Est gde Mexico, documento que se

encuentra agregado al expediente que contiene el procedimiento gle adjudicacion.
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AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Contrato AST-LPN-FED(09)-PP-007-08-00
2.2.- Que el Ingeniero Jesus Ceja Valencia, en su caracter de Apoderado Legal, como se acredita con
el testimonio de la escritura publica numero 29,985 (Veintinueve mil novecientos ochenta y cinco),
volumen 565 (Quinientos sesenta y cinco), otorgada el dia 15 de Agosto de dos mil uno, pasado ante
la fe del Notario Publico nimero 5 del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, Licenciado Victor

Manuel Lechuga Gil.

2.3.- Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que cuenta con facultades suficientes para obligar
a su representada en términos del presente convenio, mismas que a la fecha no le han sido limitadas,
modificadas o revocadas y en caso contrario esta anuente en quedar obligado a titulo personal de los
compromisos contraidos por su representada.

2.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es PER970407G77.

2.5.- Que conoce el proyecto ejecutivo, planos, especificaciones, manual para la ejecucion de obras
por contrato y demas documentos que se encuentran integrados al expediente que se formd con
motivo del procedimiento de adjudicacion y que le obligan como si a la letra estuvieren insertos en el
presente instrumento.

2.6.- Que tiene la suficiente capacidad técnica, para garantizar el cumplimiento de la ejecucion de los
trabajos encomendados y que conoce el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, asi como de su Reglamento.

2.7.- Que no se encuentra en los supuestos previstos en los articulos 33 Fraccion XXIII, 51 vy
penultimo parrafo del articulo 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad y sabedor de las penas en que incurren los
falsos declarantes.

2.8.- Que tiene su domicilio legal establecido Km. 14.1 Carretera Toluca-Temascaltepec, Colonia
Benito Juarez, San Cristébal Tecolit, C.P. 51367 Zinacantepec, Estado de México; mismo que servira
para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato. Y
sefala como su numero de telefénico el siguiente (772) 1900060, 1900061.

3.- DE “LAS PARTES”.

3.1.- Que para efectos contemplados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; “EL ORGANISMO” sera el Organo Ejecutor, quien a través de los servidores publicos
facultados legalmente, exteriorizara y validara todos los actos efectuados con “EL CONTRATISTA".

3.2.- Que la obra que en este acto se contrata, se asigno conforme al proceso de Licitacion Publica
Nacional, No. 44133002-001-09, para llevar a cabo la ejecucio : los trabajos dentro de la obra
denominada ““Perforacion de Pozo en la Colonia Seminario 3* Seccion”, proceso que conoce en
todas y cada una de sus partes “EL CONTRATISTA" y estq de jacuerdo en someterse a sus X

consecuencias juridicas.
»Dedicados a fi
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Contrato AST-LPN-FED(09)-PP-007-08-00

3.3.- Que en virtud de las declaraciones que anteceden y una vez que mutuamente han reconocido
su capacidad y personalidad legal, convienen expresamente en sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA - DEFINICIONES. LAS PARTES convienen que para los efectos del presente contrato, se
entendera por:

LEY DE OBRAS: Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

AREA EJECUTORA: El Organismo Publico Descentralizado por servicio de caracter Municipal
denominado Agua y Saneamiento de Toluca.

RESIDENTE DE OBRA: El servidor publico designado por el AREA EJECUTORA.

SUPERVISOR: Es el servidor publico o persona que auxilia al residente de obra para verificar que la
gjecucion de los trabajos se realicen conforme al contrato.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: La persona fisica designada por “EL CONTRATISTA”
que lo representara para cumplir con los términos y condiciones pactados en el presente contrato,
que conoce los proyectos, normas de calidad y demas especificaciones relacionadas con la ejecucion
de la OBRA PUBLICA, conforme al articulo 87 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con las mismas.

OBRA PUBLICA: Ejecucion de trabajos adjudicados a “EL CONTRATISTA”.

EXPEDIENTE: Cumulo de documentos que integran el procedimiento de adjudicacion y que forman
parte del presente contrato.

EJERCICIO PRESUPUESTAL: Es el periodo dentro del cual se han de ejecutar o realizar los
ingresos o gastos presupuestados, generalmente coincide con el afio natural.

LEY DE FIANZAS: Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
SOBRE COSTO: Es la diferencia entre el importe que le representaria a “‘EL ORGANISMO" concluir

con otro contratista los trabajos pendientes de la OBRA PUBLICK, ‘gue no se concluyan por causa
imputable a “EL CONTRATISTA" y el costo de la misma no ejefutada al momento de rescindir el

presente contrato. S
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Contrato AST-LPN-FED(09)-PP-007-09-00
BITACORA. El instrumento técnico que, por medios remotos de comunicacion electronica y otros
autorizados en los términos de este reglamento, constituye el medio de comunicacion entre las partes
que formalizan los contratos, donde se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan
durante la ejecucion de los trabajos.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA" se obliga a la realizacion de la OBRA
PUBLICA, denominada “Perforacion de Pozo en la Colonia Seminario 3 Seccion”, con base en el
catalogo de conceptos, analisis de precios unitarios, planos, proyectos, especificaciones, programa
de obra, programa de ejecucién de trabajos, programa de utilizacion de equipo y personal, manual
para la ejecucién de obras por contrato, asi como las bases que sirvieron para el procedimiento de
adjudicaciéon, documentos que se encuentran contenidos en el EXPEDIENTE.

El manual para la ejecucién de obras por contrato, sera considerado como obligatorio y tendra
caracter bilateral, ya que “EL CONTRATISTA" lo conoce y obliga a las partes de forma contractual
como si a la letra estuviera insertado en este acuerdo de voluntades.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO Y ORIGEN DE LOS RECURSOS. El monto del presente
contrato es de $1°919,071.79 (Un Millén Novecientos Diecinueve Mil, Setenta y Un Pesos 79/100
M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado y de $2°206,932.56 (Dos Millones Doscientos Seis
Mil, Novecientos Treinta y Dos Pesos 56/100 M.N.) incluyendo dicho impuesto, contrato que se otorga
al contratista como resultado de la Licitacién Publica Nacional, No. 44133002-001-09, y que sera
cubierto con recursos derivados del Programa Normal de Inversion PNI 2009, Obra Inscrita en el
Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER) 2009.

CUARTA.- ANTICIPO “EL ORGANISMOQ" acuerda conjuntamente con “EL CONTRATISTA" otorgar
el 30% (Treinta por Ciento) de anticipo, para llevar a cabo el inicio de los trabajos contemplados
dentro del presente contrato, distribuido de la siguiente forma:

> EI 10% (Diez por ciento) del monto total, para la iniciaciéon de los trabajos.

> EI20% (Veinte por ciento) del monto total, para la compra del equipo y materiales, de
conformidad con lo previsto en los articulos 48, fraccion | y 50 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

A partir de la fecha en que alguna de las partes le comunique a la otra que el contrato se dé por
terminado de manera anticipada, el saldo que aun exista por amortizar sera restituido en un plazo no
mayor a cinco dias habiles contados a partir de la notificacion. Si el contratista no restituye el saldo
por amortizar en el plazo sefialado, cubrira sin perjuicio de que se hagan efectivas las garantias, los
intereses moratorios a razén de la tasa lider interbancaria vigente al momento en que debid
verificarse la devolucion, debiendo reintegrar en las cajas re adoras de “EL ORGANISMO”
Ubicadas en Av. Primero de Mayo No. 1707 Ote. Zona Industrial Teluca, Estado de Mexico, tales

cantidades. ><
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AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Contrato AST-LPN-FED(09)-PP-007-09-00
QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL CONTRATISTA” se obliga a solicitar el pago de la obra
mediante la entrega de las estimaciones a “EL ORGANISMO” y una vez recibidas y aprobadas éstas,
“EL CONTRATISTA" debera presentar las facturas correspondientes debidamente requisitadas para
su liquidacion; todo lo cual se realizara de conformidad con lo siguiente:

a).- “EL RESIDENTE" revisara y en su caso autorizara cada una de las estimaciones en el
domicilio de éste y que a satisfaccion del mismo, presente “EL CONTRATISTA.

b).- “EL ORGANISMQ" realizara el tramite de autorizacion de estimaciones en un plazo no
mayor a 15 dias naturales siguientes a su presentacion.

c).- En caso de autorizar una estimacion, “EL RESIDENTE” debera asentar tanto en ella como
en la bitacora de obra, la fecha de aceptacion de la estimacion y su firma.

d).- La formulacion de las estimaciones se realizara con una periodicidad no mayor de un mes
y en términos de lo que dispone el articulo 54 de la LEY DE OBRAS, ademas se conviene que
estaran a cargo del RESIDENTE y del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION; deberan
ser firmadas por ambas partes, su aprobacion le correspondera al RESIDENTE y su validacion
al AREA EJECUTORA. En el caso de que existan diferencias técnicas o numéricas, al
momento de formular las estimaciones el RESIDENTE y el SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION -las conciliaran, en caso de no ser posible conciliarlas totalmente, las
pendientes deberan resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion. La fecha de
aceptacién y la firma de las estimaciones deberan asentarse en las mismas y en la
BITACORA de OBRA PUBLICA que tengan obligaciéon de llevar el RESIDENTE vy el
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

e).- Por todos los pagos que reciba “EL CONTRATISTA” con motivo de la OBRA PUBLICA,
entregara a “EL ORGANISMO” las facturas en original y dos copias, en papel membretado y
con los requisitos fiscales vigentes, desglosando el 15% del Impuesto al Valor Agregado,
emitiéndose a nombre de “EL ORGANISMQ”, cuyo Registro Federal de Contribuyentes es
AST-800705-HH2 y domicilio legal es el sefialado en la declaracion 1.3. del presente
instrumento.

f).- “EL ORGANISMO” cubrira a “EL CONTRATISTA", los pagos referidos en el parrafo que
antecede, previa presentacion de las fianzas sefialadas en la clausula décima primera del
presente contrato y de la formulacion de estimaciones de los trabajos ejecutados, del pago de
cantidades que se contemplen en los convenios que se llegaren a celebrar en términos de la
clausula novena del presente contrato, de los gastos no recuperables que correspondan, asi
como del pago derivado del ajuste de costos. ‘

g).- “EL CONTRATISTA” expresa su conformidad para qu "Eq ORGANISMOQO", de acuerdo
con la disponibilidad de recursos financieros con que duente, efectue el pago de las

/
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Contrato AST-LPN-FED(09)-PP-007-09-00
estimaciones y esto no sera motivo para que "EL CONTRATISTA" suspenda los trabajos
relacionados con la OBRA PUBLICA.

El lugar en el cual se efectuaran los pagos, sera en el domicilio de “EL ORGANISMO", ubicado
en Av. Primero de Mayo 1707, Zona Industrial, Toluca de Lerdo, Estado de México.

SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecucion de la obra empezara a contar a partir del
siguiente dia natural de la entrega del Anticipo y fenecera en un plazo de 90 dias calendario.

En los casos en que proceda la suspension de la OBRA PUBLICA, por parte de “EL ORGANISMO",
la fecha sefialada para que “EL CONTRATISTA” concluya la OBRA PUBLICA descrita en la presente
clausula, se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el
plazo de ejecucion convenido. La formalizacion de la suspension se realizara mediante acta
circunstanciada, que deberan suscribir “LAS PARTES".

SEPTIMA - AMPLIACION DEL PLAZO. En los casos fortuitos, de fuerza mayor o por causas no
imputables a “EL CONTRATISTA", por los que le fuera imposible concluir la OBRA PUBLICA dentro
del plazo sefialado en la clausula anterior, podra solicitar oportunamente y por escrito el convenio
modificatorio en plazo, expresando los motivos; asi como acompafiando las pruebas en que apoye su
solicitud. “EL ORGANISMO” resolvera sobre la justificacion y procedencia de su autorizacion, en un
plazo no mayor de quince dias habiles contados a partir de la fecha de la solicitud de “EL
CONTRATISTA”. De acuerdo con la resolucién que sea tomada, se haran las modificaciones
correspondientes respecto al programa de ejecucion de la OBRA PUBLICA, procediéndose a la
elaboracion del convenio modificatorio, cuyo nuevo plazo no podra ser mayor al 25% del plazo
original, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 59 de la LEY DE OBRAS.

En el caso de ampliacion del plazo establecido en la clausula que antecede, “EL CONTRATISTA”
debera ampliar la vigencia de la garantia otorgada para el cumplimiento de ese convenio, por un
tiempo igual al de la ampliacion del plazo.

Para el caso de incumplimiento de los trabajos de acuerdo al programa de ejecucion de la OBRA
PUBLICA, que se encuentra contenido en el EXPEDIENTE y que no estuvieran debidamente
justificados por “EL CONTRATISTA”, se procedera a aplicar las sanciones debidamente senaladas en

el presente contrato.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. Acuerdan LAS PARTES que cuando ocurran circunstancias de
orden econdmico; no previstas en el presente contrato, que determinen un aumento o reduccion de
los costos originalmente pactados y que aun no hayan sido ejecutados, la parte interesada debera
comunicarlo por escrito y en el domicilio de la otra, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a
efecto de que se revisen y en su caso, se ajusten los costos gue integran los precios unitarios
convenidos en este contrato, de conformidad con lo establecido en Jlos /\rtlculos 57 y 58 de la LEY DE
OBRAS. Los ajustes de costos a la alza seran solicitados por “EL ON ATISTA” y en los casos a la
baja, sera “EL ORGANISMQ" quien los solicite.

Esta hoja forma parte del Contrato de Obra Publica numero AST-LPN-FED(09)-PP-007-09-00, que celepran Agual
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AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Contrato AST-LPN-FED(09)-PP-007-09-00

Cuando sea “EL CONTRATISTA" quién solicite el ajuste de costos, debera hacerlo por escrito dirigido
a “EL ORGANISMQ”, dentro de los sesenta dias siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al periodo que “EL CONTRATISTA” indique; transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “EL
CONTRATISTA” para reclamar el pago. En ese mismo orden de ideas, si “EL ORGANISMOQO" no emite
contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a
la recepcion de la misma, ésta se tendra por aprobada.

En el caso de que los ajustes de costos se realicen a peticion de "EL CONTRATISTA" y éstos
incrementen la cantidad sefialada en la clausula tercera del presente contrato, “EL CONTRATISTA”
debera ampliar la garantia otorgada para el cumplimiento del presente contrato, en la misma
proporcién sobre el monto de la cantidad que “EL ORGANISMO” autorice, en virtud del ajuste
mencionado. El pago de los ajustes de costos se efectuara en las estimaciones siguientes al mes en
que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones, el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos
que se tengan autorizados, todos los factores de ajuste deberan acumularse.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos se sujetara a lo establecido en el articulo 58
de la LEY DE OBRAS.

NOVENA.- MODIFICACIONES AL MONTO. El presente contrato podra sufrir modificaciones sobre la
base de precios unitarios, mediante convenios; siempre y cuando éstos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el 25% de la cantidad sefalada en la clausula tercera del presente
contrato y “EL ORGANISMOQO” cuente con los recursos disponibles y suficientes dentro de su
presupuesto autorizado, en los siguientes casos:

a).- Cuando se dé algun incremento en los costos de los insumos.

b).- Cuando surjan incrementos en los volumenes de la OBRA PUBLICA.

c).- Cuando existan modificaciones técnicas necesarias al proyecto inicial de la OBRA
PUBLICA, que se encuentra contenido en el EXPEDIENTE.

d).- Cuando, durante la ejecucion de los trabajos de la OBRA PUBLICA, se requiera la
realizacion de cantidades o conceptos de trabajos adicionales a los previstos originalmente en
el catalogo de conceptos que se encuentra contenido en el EXPEDIENTE.

Si “EL CONTRATISTA” unilateralmente realiza trabajos por mayor valor al que se hace referencia en
la clausula tercera del presente contrato, no tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

Si las modificaciones consignadas, exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del
proyecto, se podran celebrar convenios adicionales entre LAS PARTES respecto de las nuevas
condiciones. En la elaboracion de dichos convenios “EL ORGANISMOX debera sujetarse a las reglas

que establece el articulo 59 de la Ley de Obras y Servicios Relacion d)scon las Mismas.
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“EL CONTRATISTA” garantizara a través de fianza a favor de "EL ORGANISMO’, la cual debera ser
otorgada dentro de los cinco dias habiles siguientes a la firma del convenio adicional, que en términos
de la presente clausula se llegase a suscribir para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo que
se consignen dentro de dicho documento. La fianza se debera constituir por un diez por ciento del
importe total del convenio. Dicha garantia se liberara una vez que se haya otorgado la fianza descrita
en la fraccion Il, de la clausula décima primera del presente contrato.

Podran otorgarse anticipos en los convenios que se celebren para modificar la cantidad descrita en la
clausula tercera del presente contrato, sin que el importe del anticipo pueda exceder del porcentaje
originalmente pactado. EI monto total de los anticipos referidos que se le otorguen a “EL
CONTRATISTA”, deberan quedar garantizados mediante la constitucion de una fianza a favor de “EL
ORGANISMOQ”, la cual debera constituirse dentro de los cinco dias habiles siguientes a la firma del
convenio o convenios que correspondan. La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo
correspondiente; en cuyo caso, “‘EL ORGANISMO” lo notificara a la institucion afianzadora para su
cancelacion.

Las modificaciones consignadas en el o los convenios que se suscriban, no deberan implicar
variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebraran para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de su
Reglamento.

DECIMA.- PROHIBICION DE SUBCONTRATAR O TRANSMITIR. “EL CONTRATISTA" no podra
enajenar, ceder, subcontratar o en general transmitir bajo titulo alguno a un tercero, la totalidad o
parte de los derechos y obligaciones que le corresponden en términos de este contrato, por lo que
cualquier operacion que contravenga lo dispuesto en esta clausula sera nula y desde luego, no podra
obligar en forma alguna a “EL ORGANISMO”.

DECIMA PRIMERA.- DE LAS GARANTIAS. “EL CONTRATISTA” debera garantizar a través de
fianzas, los siguientes conceptos:

|.- Fianza de anticipo. “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar dentro de los quince dias naturales
siguientes a la notificacion por escrito del fallo de la licitacion, pero invariablemente antes de la firma
del presente contrato, a “EL ORGANISMQO” y en el domicilio de éste, la fianza respectiva por la
totalidad del importe del anticipo otorgado, misma que debera ser expedida por Institucion Mexicana
legalmente establecida al efecto, a satisfaccién y a favor de “EL ORGANISMO” y con vigencia por
todo el plazo de ejecucion previsto en la clausula sexta del presente contrato, Para garantizar la
correcta inversion y exacta amortizacion del anticipo.

Il.- Fianza de cumplimiento de contrato. “EL CONTRATISTA” se obliga a exhibir dentro de los quince
dias naturales siguientes a la notificacion por escrito del fallo de la licitacion, pero invariablemente
antes de la firma del presente contrato y en el domicilio de “EL ORGANISMOQO”, una fianza expedida
por Institucion Mexicana legalmente establecida al efecto, a satis i6n de “EL ORGANISMOQ” por el
diez por ciento del importe total de la obra sefialado en la Cldusuja Tercera de este acuerdo de
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voluntades, misma fianza que sera otorgada para garantizar su cumplimiento por parte de “EL
CONTRATISTA” y que tendra como vigencia el periodo de ejecucion de la obra, es decir desde el
inicio de la obra hasta la entrega recepcion de la misma, la cual debera otorgarse a favor de "EL
ORGANISMO".

lll.- Fianza por vicios ocultos. A través de esta fianza se respondera de los defectos que resulten en la
OBRA PUBLICA, derivados por la mala calidad de los trabajos o materiales utilizados o cualquier otra
responsabilidad contractual. La fianza se expedira’ por el equivalente al diez por ciento del monto de
los trabajos ejecutados, que hubiere cubierto “EL ORGANISMO" a “EL CONTRATISTA", como
contraprestacion por la realizacion de la OBRA PUBLICA. La presente fianza garantizara la OBRA
PUBLICA, por un lapso de doce meses contados a partir de la fecha del Acta de Entrega-Recepcion
de ésta, de conformidad a lo establecido en el articulo 66 de la LEY DE OBRAS. No obstante a lo
anterior, la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que
se interpongan y hasta que se dicte la resolucion definitiva por autoridad competente.

En el caso de que el cumplimiento de las obligaciones que garantiza esta fianza, rebase el importe de
la cantidad por la cual se expidio, “EL ORGANISMO” ademas de hacerla efectiva, podra exigir el pago
de la diferencia que resulte a favor. Las cantidades a favor de “EL ORGANISMO"” tendran el caracter
de créditos fiscales, las cuales debera pagar “EL CONTRATISTA”, dentro de un término de cinco dias
naturales a partir de la fecha en que “EL ORGANISMOQ” le dé a conocer por escrito, que adeuda
dichas cantidades y en caso de que “EL CONTRATISTA” no realice el pago del credito fiscal citado
dentro del periodo establecido, “EL ORGANISMO” podra hacerlo exigible a través del Procedimiento
Administrativo de Ejecucion, que establece el articulo 30 del Codigo Financiero del Estado de México

y Municipios.
DECIMA SEGUNDA.- DISPOSICIONES APLICABLES PARA LAS TRES FIANZAS:
a).- Las pdlizas que se expidan deberan sefalar como beneficiario a “‘EL ORGANISMO".

b).- Las pdlizas citadas deberan indicar dentro de su texto, que Unicamente se cancelaran las fianzas
otorgadas en términos de la presente clausula, una vez que la Institucion Afianzadora que las expida,
reciba un comunicado por escrito de “EL ORGANISMO”, en el cual le instruya a ello.

c).- Las fianzas deberan ser expedidas por Instituciones debidamente constituidas en términos de lo
sefialado en el articulo 5° de la LEY DE FIANZAS.

d).- “EL CONTRATISTA” debera de convenir con la Afianzadora que corresponda, que cuando ésta
emita las polizas de las fianzas sefialadas en la presente clausula, dicha Institucion Afianzadora
acepte expresamente sujetarse a los procedimientos sefialados en los articulos 93, 94, 95y 118 BIS
de la LEY DE FIANZAS, en los casos de incumplimiento de “EL CONTRATISTA" de las obligacjones
que asume en el presente contrato.

=
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Se haran efectivas las fianzas, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que
asume “EL CONTRATISTA” en el presente contrato, sin perjuicio del ejercicio de la correspondiente
accion civil o penal en contra de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA TERCERA.- RESCISION ORIGINADA POR LA NO PRESENTACION DE LAS FIANZAS.
Para el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las fianzas descritas en las fracciones | y Il de
la clausula décima primera del presente contrato, se rescindira el mismo, debiendo pagar éste a “EL
ORGANISMO” los dafios y perjuicios que ello le ocasione, asi como las demas sanciones que el
presente contrato establece. Lo anterior con independencia de que “EL ORGANISMO" proceda a
hacer efectiva la garantia de seriedad de proposicion otorgada por “EL CONTRATISTA" a favor de
“EL ORGANISMOQO”, en términos de lo que establecen las bases del concurso que dio origen al
presente contrato, integradas en el EXPEDIENTE y a lo dispuesto por los articulos 61 de la LEY DE
OBRAS y 125 de su REGLAMENTO.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION DE OBRA. “EL ORGANISMO" podra suspender temporalmente,
en todo o en parte, la OBRA PUBLICA, por causas Justlﬁcadas que le impidan la continuacion de los
trabajos y que no sean por causas imputables a “EL CONTRATISTA”. Para lo cual, el AREA
EJECUTORA notificara tal circunstancia por escrito a “EL CONTRATISTA” dentro de los diez dias
habiles siguientes a la emision de la decision que en ese sentido tomé “EL ORGANISMO”, sefalando
las causas que motivan dicha determinacion, fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los
trabajos; asi como las acciones que “EL CONTRATISTA” debe de considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo de construccion, de conformidad con los articulos 61 al 64 del
REGLAMENTO. En su caso, “EL CONTRATISTA" debera elaborar el nuevo programa de ejecucion.
De igual forma, LAS PARTES, realizaran un andlisis de los costos de los recursos que deban
permanecer en el sitio de los trabajos de la OBRA PUBLICA, durante el periodo de suspension,
elaborando un informe del estado de la OBRA PUBLICA al momento de la suspension. Circunstancia
que se debera hacer constar en un acta que al efecto se realice.

Cuando la o las suspensiones del presente contrato se deriven de un caso fortuito o de fuerza mayor,
no se generara ninguna responsabilidad para LAS PARTES, debiendo unicamente suscribir un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion sefalado en la clausula sexta del presente contrato. Sin
embargo, cuando los trabajos resulten dafados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos
del articulo 59 de la LEY DE OBRAS.

No se consideran casos fortuitos ni de fuerza mayor las condiciones climatolégicas de la zona por ser
del conocimiento previo de “EL CONTRATISTA".

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. Asi mismo, ‘EL ORGANISMO”
podra dar por terminado, de manera anticipada, el presente contrato, cuando concurran ra ones de

interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacion de la OBRA PUBLICAy se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafo o perjuicip grave
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a “EL ORGANISMO"; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato,
con motivo de la resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o
por resolucién de autoridad judicial competente, o bien no sea posible determinar la temporalidad de
la suspension de la OBRA PUBLICA.

Cuando ocurra la terminacién anticipada del contrato “EL ORGANISMO” realizara las anotaciones
correspondientes en la bitacora, levantando el acta circunstanciada correspondiente, con los
requisitos establecidos en el articulo 62 de EL REGLAMENTO.

En el caso de que el presente contrato se dé por terminado de manera anticipada, una vez emitida la
determinacion por “EL ORGANISMO", operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judicial, bastando para ello que se otorgue al contratista garantia de audiencia.

Para la elaboracion del finiquito del contrato que se haya dado por terminado anticipadamente,
deberan observarse las reglas que para el finiquito de obra concluida se establece en los articulos 64

y 65 de EL REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. En caso de rescision del
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez emitida la determinacion por “EL
ORGANISMO”, debera notificarla a “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias habiles siguientes
a la determinacion.

“EL ORGANISMQ”, de forma precautoria y desde el inicio de la fecha en que le notifique a “EL
CONTRATISTA” su determinacion de rescindir el presente contrato por causas imputables a él, se
abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales
siguientes a la fecha de comunicacion de dicha determinacion, a fin de proceder a hacer efectivas las
garantias.

“EL ORGANISMOQ", prevera en el finiquito el sobre costo de los trabajos aun no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Una vez comunicada por parte de ‘EL ORGANISMO” a “EL CONTRATISTA" la decision del inicio del
procedimiento de rescision del contrato, “EL ORGANISMO” procedera a tomar inmediata posesion de
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la OBRA PUBLICA. El acta
circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario publico. Los honorarios profesionales que
se generen por este concepto, los cubrira “EL CONTRATISTA".

En el caso de que el presente contrato sea rescindido, en términos de lo que establece I presente
clausula, “EL CONTRATISTA” esta obligado a devolver a “"EL ORGANISMOQO”, en un plazp de\diez
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dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que
“EL ORGANISMO" le hubiere entregado.

DECIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISION. “EL ORGANISMO”, podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato, sin responsabilidad alguna para él, por las siguientes causas
imputables a “EL CONTRATISTA™

- Si el contratista, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro
de los quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la LEY DE
OBRAS y su REGLAMENTO;

- Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL ORGANISMO";

- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el residente de obra;

- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o

equipo de construccién y, que a juicio de “EL ORGANISMO", el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
No implicara retraso en el programa de ejecuciéon de la obra y, por tanto, no se considerara
como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por
falta de pago de estimaciones, o la falta de informacion referente a planos, especificaciones o
normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de
materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias, y permisos que deba
proporcionar o suministrar “‘EL ORGANISMO", asi como cuando éste hubiere ordenado la
suspension de los trabajos;

- Si“EL CONTRATISTA” es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga;

- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL ORGANISMO”;

- Sicede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito
de “EL ORGANISMO",

- Si“EL CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMOQ", las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad;

- Sisiendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato;

- En general, por incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas del presente
contrato, la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
EL REGLAMENTO, los tratados y demas disposiciones aplicables; y

- Por cualquier otra causa imputable a él, similar a las antes mencionadas.

En caso de que “EL ORGANISMO” opte por la rescision del contrato, “EL CONTRATIST estara
obligado a pagar dafios y perjuicios ocasionados a “EL ORGANISMO". \ X
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DECIMA OCTAVA.- DEL SOBRE COSTO. En caso de que el presente contrato se rescinda
administrativamente por “EL ORGANISMO", por causas imputables a “EL CONTRATISTA", como
pena convencional, “EL CONTRATISTA" se obliga a pagar a “EL ORGANISMO" un SOBRE COSTO,
que sera independiente de las fianzas, demas penas convencionales y cargos que deban
considerarse en este caso.

El factor que se utilizara para el calculo del SOBRE COSTO que se determine al elaborar el finiquito,
seran los precios unitarios, sefialados en el catalogo de conceptos y en el analisis de precios unitarios
que contiene el EXPEDIENTE. Dicho factor sera actualizado de acuerdo con el indice Nacional de
Precios al Consumidor que estuviere vigente durante la fecha en que los trabajos debieron realizarse.

El sobre costo es la diferencia que resulte entre el importe que le representaria a “EL ORGANISMO”
concluir con otro contratista los trabajos pendientes y el costo de la obra no ejecutada al momento de
rescindir el contrato.

Al elaborar el finiquito derivado de la rescision administrativa, “EL ORGANISMO” podra optar entre
aplicar el sobre costo o las penas convencionales, independientemente de las garantias y demas
cargos que procedan. En tal caso, la opcion que se adopte atendera a la que depare el menor
perjuicio a “EL ORGANISMO".

DECIMA NOVENA.- RETENCIONES. “EL CONTRATISTA” expresa su conformidad para que “EL
ORGANISMO” al hacer el pago de las estimaciones de la obra, efectue la retencion del 5 al millar por
concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control, necesarios para su ejecucion, conforme a lo
establecido en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

VIGESIMA.- TERMINACION, RECEPCION DE LA OBRA PUBLICA Y FINIQUITO. “EL
CONTRATISTA” debera comunicar por escrito a “EL ORGANISMO" la terminacion de los trabajos
objeto del presente contrato.

Podran recibirse de forma parcial, los trabajos ya terminados, definidos, identificables y susceptibles
de autorizarse a juicio de “EL ORGANISMO”, al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL
ORGANISMO” contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion fisica
mediante el levantamiento del acta correspondiente. Recibidos fisicamente los trabajos, “LAS
PARTES” deberan elaborar dentro del término estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. De existir desacuerdo entre
las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda a “EL ORGANISMO" para su
elaboracién dentro del plazo sefalado en el contrato, éste procedera a elaborarlo, debiendo
comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contado a partir de su emision; una vez notificado el finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tepdta un
plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcuy 1do este
plazo no realiza gestion alguna, se dara por aceptado.
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Determinado el saldo total a través del finiquito, si éste fuere a favor de “EL CONTRATISTA’", sera
puesto a su disposicion, mediante ofrecimiento o la consignacion respectiva; en el caso de que el
saldo sea a favor de “EL ORGANISMOQ’, solicitara el reintegro de los importes resultantes. En este
caso, el o los saldos, tendran el caracter de créditos fiscales, los cuales debera pagar “EL
CONTRATISTA”, dentro de un término de cinco dias naturales a partir de la fecha en que “EL
ORGANISMO” le dé a conocer por escrito que adeuda dichas cantidades. “EL CONTRATISTA"
debera restituir las citadas cantidades, en las cajas de “EL ORGANISMO”, ubicadas en Av. Primero
de Mayo No. 1707, Zona Industrial, Toluca, Estado de México.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no realice el pago del crédito fiscal citado, dentro del periodo
establecido, a “EL ORGANISMOQO” éste podra hacerlo exigible a través del Procedimiento
Administrativo de Ejecucion que establece el articulo 30 del Cédigo Financiero del Estado de Mexico

y Municipios.

Para la recepcion parcial o total de los trabajos de la OBRA PUBLICA, asi como para la elaboracion
del acta circunstanciada que corresponda, ya sea que se reciban los trabajos porque el presente
contrato se dé por terminado de manera anticipada o bien, rescindido; asi como para la elaboracion
del finiquito que corresponda, se aplicara lo dispuesto en el articulo 64 de la LEY DE OBRAS.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en este contrato. Los trabajos se garantizaran durante un plazo
de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el parrafo anterior, por lo que
previamente a la recepcion de los trabajos, “EL CONTRATISTA" debera constituir fianza por el equivalente
al diez por ciento del monto total ejercido de la OBRA PUBLICA.

Por otra parte, si “EL ORGANISMO” detecta que el monto de obra realmente ejecutado resulta menor que
el que debid realizarse en el caso respectivo, “‘EL ORGANISMOQO”, retendra el 10% del importe de la
diferencia que exista entre el monto ejecutado y el que debid realizarse, multiplicado por el numero de
meses de atraso que hayan trascurrido hasta la fecha de la comparacion. Tanto la retencion de importes
por montos de obra no ejecutados conforme al programa, como la devolucion de importes por
regularizacion en la ejecucion de tales montos, se efectuara mensualmente con la finalidad de que la
retencion sea siempre la que efectivamente corresponda.

Para el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente la estimacion del finiquito en el plazo de 15 dias
habiles siguientes al término de la obra, se fijara una pena convencional hasta por el 10% (diez por ciento)
del monto total del contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- DEL RESIDENTE. “EL ORGANISMOQO” designara al servidor publico que fungira
como residente de obra, tomando en cuenta los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad para
llevar la administracion y direccion de la OBRA PUBLICA. Dependiendo de la magnitud de los trgbajos, la
dependencia o entidad, previa justificacion, podra ubicar la residencia o residencias de obra en Ig zopa de
influencia de la ejecucion de los trabajos. '

Esta hoja forma parte del Contrato de Obra Publica nimero AST-LPN-FED(09)-PP-007-09-00, que celebran Agu
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Las funciones del residente de obra, seran las que le sefale “EL ORGANISMO”.

Atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos el residente podra auxiliarse
técnicamente por la supervision.

VIGESIMA SEGUNDA.- DEL SUPERVISOR. "EL ORGANISMO” designara al servidor publico o a una
tercera persona que fungira como supervisor, el cual tendra las siguientes funciones:

- Previamente al inicio de los trabajos, debera revisar detalladamente la informacion que le
proporcione la residencia de obra con relacion al contrato, con el objeto de enterarse con detalle de las
condiciones del sitio de la OBRA PUBLICA y de las diversas partes y caracteristicas del proyecto,
debiendo recabar la informacién necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervision segun lo
programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusion; )

- Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizacion de la OBRA PUBLICA,;

- Vigilar la buena ejecucién de la OBRA PUBLICA y transmitir a “EL CONTRATISTA” en forma
adecuada y oportuna las érdenes provenientes de la residencia de obra;

- Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la OBRA
PUBLICA con la periodicidad establecida por “EL ORGANISMO”;

- Celebrar juntas de trabajo con “EL CONTRATISTA" o la residencia de obra para analizar el
estado, avance, problemas y alternativas de solucién, consignando en las minutas los acuerdos tomados;

- Analizar con la residencia de obra los problemas técnicos que se susciten y presentar alternativas
de solucioén;

- Vigilar que el superintendente de construccion cumpla con las condiciones de seguridad, higiene
y limpieza de los trabajos;

- Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe; conjuntamente con la superintendencia de construccion de “EL CONTRATISTA” deberan
firmarlas oportunamente para su tramite de pago;

- Vigilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por conducto de las personas
que tengan asignada dicha tarea;

- Analizar detalladamente el programa de ejecucion de los trabajos considerando e incorporando,
segun el caso, los programas de suministros que la dependencia o entidad haya entregado a “EL
CONTRATISTA”, referentes a materiales, maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de instalacion
permanente;

- Coadyuvar con la residencia de obra para vigilar los materiales, la mano de obra, la maquinaria y
equipos sean de calidad y caracteristicas especificadas en las bases;

- Verificar la debida terminacion de la OBRA PUBLICA, dentro del plazo convenido;

- Coadyuvar en la elaboracion del finiquito de los trabajos, y

- Las demas que le senale la residencia de obra o “EL ORGANISMO" en los términos de

referencia.

Cuando la supervision sea realizada por terceros, "EL ORGANISMO”, debera especificar los productos o

documentos esperados, asi como su forma de presentacion, entre los que deberan contemplar igformes

con la periodicidad establecida por la convocante, que seran el respaldo de las estimaciones del[servicio
" de supervision, los cuales deberan contemplar lo estipulado en el articulo 86 de EL REGLAMENT
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VIGESIMA TERCERA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION. “EL CONTRATISTA" debera
designar a la persona que fungira como superintendente de construccion, el cual conocera con amplitud
los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades
de obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de LA OBRA PUBLICA.
Asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con LA OBRA PUBLICA, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.
“EL ORGANISMOQ", podra reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de construccion, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion
de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el contrato.
“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de la OBRA PUBLICA y debera sujetarse a
todos los planes, politicas, normas oficiales y técnicas en materia de poblacion, ordenamiento territorial de
los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de poblacion y de conservacion
ecologica y proteccion al ambiente que rijan en el Estado de México o bien en el Municipio de Toluca, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL ORGANISMO". Entre otras situaciones de manera
enunciativa y no limitativa, “EL CONTRATISTA" se obliga a colocar la sefalizacion preventiva necesaria
en el lugar donde se ejecute LA OBRA PUBLICA, asi mismo colocara un letrero que describa las
caracteristicas de la OBRA PUBLICA conforme al formato que para esos efectos le haya sido
proporcionado por “EL ORGANISMO”. Las responsabilidades, los dafos y perjuicios que resultaren por la
inobservancia de dichas obligaciones seran a cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA CUARTA.- DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA PUBLICA. “EL CONTRATISTA" acepta y se obliga a realizar los tramites que sean
necesarios para la ejecucion de la OBRA PUBLICA.

VIGESIMA QUINTA.- RELACION LABORAL DE “EL CONTRATISTA” CON SU PERSONAL. Toda vez
que la ejecucion de la obra materia del presente acuerdo de voluntades corresponde exclusivamente a “EL
CONTRATISTA”", es éste el unico responsable de la contratacion del personal que intervenga en su
realizacion, por lo que so6lo a “EL CONTRATISTA” asiste el caracter de patron en las relaciones laborales,
tanto individuales como colectivas, que se establezcan con dicho personal.

En tal virtud, “EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de las obligaciones en materia laboral y de
seguridad social que se generen individual o colectivamente a favor del personal que intervenga en la
ejecucion de la obra que se contrata; consecuentemente, no podra operar en perjuicio de “EL
ORGANISMQ” la figura de patron sustituto y desde este momento “EL CONTRATISTA" se obliga a
subrogar a “EL ORGANISMO", ante cualquier accion laboral o derivada de las leyes de seguridad social
que se intente en contra de las partes que suscriben este contrato, por el referido personal.

“EL CONTRATISTA” es el unico patron del personal que realiza los trabajos objeto de este cgntrato y
consecuentemente sera el Unico responsable de las obligaciones y derechos que se origingh par tal
vinculo laboral, por lo que “EL ORGANISMO” es totalmente ajeno a tal relacion de trabajo. X
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VIGESIMA SEXTA.- PENA CONVENCIONAL. Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el
cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de ejecucion de los trabajos, asi como
por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién de la OBRA PUBLICA pactada en el contrato.
Lo anterior sin perjuicio de que “EL ORGANISMO” opte por la rescision del contrato.

Las penas seran determinadas en funcion del importe de los trabajos de la OBRA PUBLICA que no se
hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa de ejecucion general de la OBRA
PUBLICA y se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado,
considerando para el calculo de las mismas, el avance en la ejecucion de los trabajos conforme a la fecha
de corte para el pago de estimaciones pactadas en el contrato.

Las penas convencionales Unicamente procederan cuando ocurran causas imputables a “EL
CONTRATISTA", la determinacion del atraso se realizara con base en las fechas parciales o de
terminacion, fijada en el programa de ejecucion general de la OBRA PUBLICA convenido. No dara lugar a
la aplicacion de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso fortuito o de fuerza
mayor durante la ejecucion de la OBRA PUBLICA.

Las penas deberan establecerse atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de la OBRA
PUBLICA a contratar, tipo de contrato, grados de avance y posibilidad de establecer fechas de
cumplimiento parcial de los trabajos.

Durante la vigencia del programa de ejecucion general de la OBRA PUBLICA, las penas convencionales
se aplicaran mediante retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la
fecha que se determine el atraso, mismas que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes
estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, salvo que se pacten que
dichas penas no seran devueltas en caso de atraso en el cumplimiento de las fechas criticas pactadas
conforme al programa de ejecucion general de los trabajos.

Las retenciones economicas tendran caracter de definitivas, si a la fecha pactada de terminacion de los
trabajos, éstos no han sido concluidos.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminacion de la OBRA PUBLICA pactada en el contrato y
quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la dependencia o entidad; la
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacion del plazo, se hara efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya aplicado

“EL ORGANISMO".

De resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA" por concepto de retenciones una vez concluida la
totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procedera su devolucion de éste.

Cuando “EL ORGANISMOQO” reintegre a “EL CONTRATISTA” algun monto retenido, no se generara gasto
financiero alguno.

Para el caso de que “EL CONTRATISTA" no realice los trabajos objeto del presente contrato, dentro.del
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aplicar una tasa que sera igual a 5 (cinco) al millar, del importe de los trabajos no realizados, por cada dia
natural que trascurra desde la fecha en que se vencit el plazo parcial del avance o terminacion total, hasta
que “EL CONTRATISTA" regularice los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucion que
forman parte del EXPEDIENTE, dicha pena no podra ser mayor al 10% de la cantidad sefialada en la
clausula tercera del presente contrato.

El importe de las penas convencionales establecidas en los parrafos que anteceden, seran deducidas de
los pagos que “EL ORGANISMO" deba hacer a "EL CONTRATISTA”", en términos del presente contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales especificadas en los parrafos anteriores, "EL
ORGANISMO” podra exigir el cumplimiento del presente contrato o rescindirlo.

VIGESIMA SEPTIMA -PROCEDIMIENTO DE PENALIZACION. Las penalizaciones que se refieren a la
clausula anterior, se aplicaran primero como una retencion economica aplicada a la estimacion que se
encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA" podra
recuperar, en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los programas
de ejecucion que forman parte integrante del EXPEDIENTE. La aplicacion de las retenciones tendra
caracter definitivo, si a la fecha pactada o en sus convenios modificatorios debidamente autorizados, los
trabajos no se han concluido.

VIGESIMA OCTAVA.- LIMPIEZA DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA" se obliga a retirar del lugar donde se
ubique la OBRA PUBLICA, a la terminaciéon de ésta, todos los materiales sobrantes, cascajo,
herramientas, andamios y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion. Una vez que el
RESIDENTE le requiera a “EL CONTRATISTA” dar cumplimiento a esta obligacion, y éste, haga caso
omiso, se obliga a cubrir el costo de los trabajos de limpieza que “EL ORGANISMO" erogue al contratar
persona distinta que efectué los trabajos de limpieza que correspondan.

Como pena convencional por el incumplimiento de la obligacion que asume “EL CONTRATISTA” en la
presente clausula, éste otorga su consentimiento para que “EL ORGANISMO” cobre los gastos que haya
erogado, por los trabajos de limpieza contratando a un tercero, de la Gltima estimacion que le tenga que
pagar éste o del saldo que resulte después de realizar el finiquito de la OBRA PUBLICA a favor de “EL
CONTRATISTA”. Una vez hecha dicha operacion aritmética, “EL ORGANISMO” le entregara a “EL
CONTRATISTA” la diferencia que resulte a favor de éste.

VIGESIMA NOVENA.- AUSENCIA DE VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO. LAS PARTES manifiestan que
en el presente contrato no existe error, lesion, dolo, violencia, ni cualquier otro vicio del consentimiento que
pudiese implicar su nulidad y que las demas prestaciones que se reciben son de igual valor, por lo tanto,
renuncian a cualquier accion que la ley pudiera otorgarles a su favor, por este concepto

TRIGESIMA.- LEGISLACION APLICABLE. Este contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las mismas, asi como por su Reglamento.

TRIGESIMA PRIMERA.- COMPETENCIA. Las controversias que se susciten entre LAS PARTES &on
‘motivo de la interpretacion del presente contrato, seran resueltas por los Tribunales competentes ubicadgs
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dentro del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, renunciando por tanto a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles por razén de su domicilio presente o futuro.

LEIDO QUE FUE A LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO Y CONFORMES CON SU
CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS
PARTES, FIRMANDOLO POR TRIPLICADO, AL CALCE Y AL MARGEN PARA DEBIDA
CONSTANCIA LEGAL, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, MEXICO, EL DIA 28 DE ABRIL
DE DOS MIL NUEVE.

POR “EL ORGANISMO”

INGENIERO ARTURO RICARD \LES HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISM@ PUBLICO DESCENTRALIZADO
POR SERVICIO DE CARACTER/MUNICIPAL DENOMINADO
AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

POR “EL CONTRATISTA
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PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LOS TRABAJOS DE
PERFORACION DE POZO EN LA COLONIA SEMINARIO 3°

SC JCION
MEDIANTE CONTRATO No. AST-LPN-FED(08)-PP-007-09-00.

DE FECHA: 28 DE ABRIL DE 2008.

PROGRAMA NORMAL DE INVERSION PNI 2009.

OBRA INSCRITA EN EL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE
DERECHOS (PRODDER) 2009

-

ELABORO:
PERFOHIDRAUEA T\DE C.V.

PERFOHIDRAULICA, §.A. DE C.V.

R.F.C. PER-97040‘7-G‘77

Q
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ESTIMACION No. 1 (UNO) CONCEPTOS DE CATALOGO CE LA
OBRA: PERFCRACION DE POZO EN LA COLONIA SEMINARIO
32 SECCION

MEDIANTE CONTRATO No. AST-LPN-FED(09)-PP-007-03-00.

DE FECHA: 28 DE ABRIL DE 2009.

RECURSOS DERIVADOS

DEL FROGRAMA NORMAL DE INVERSION PNI 2009, OBRA
INSCRITA EN EL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS
(PRODDER) 2009

ELABORO:

APQODERADO LEGAL
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AMORTIZACION DE ANTICIPO (30%) S
IVA ANTIGIPO : $
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ESTIMACION No. 2 (DOS) CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO IMPORTE  § 226,277.71 $ 226,277.71

= DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO EN LA COLONIA

J SEMINARIO 32 SECCION.
‘ BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No. AST-LPN-FED(09)-PP-007-09-00. i 15% LV.A: $ 33,941.66
DE FECHA: 28 DE ABRIL DE 2009. SUB-TOTAL $ 260,219.37 -
RECURSOS DERIVADOS 2
DEL PROGRAMA NORMAL DE INVERSION PNI 2009, OBRA AMORTIZACION DE ANTICIPO (30%): $ 67,883.31
INSCRITA EN EL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS IVA ANTICIPO : $ 10,182.50
(PRODDER) 2009. SUB-TOTAL $§ _ 78,065.81
' D:5%S.V.IC. ; $ 1,131.39
SUB-TOTAL DEDUCCIONES $ 1,131.38

IMPORTE LIQUIDO A COBRAR  § 181,022.17

ELABORO:
' PERFOHJORAY
\ N

181,022.17

$
~0$ - q_
$ 181,022.17 \

(CIENTO OCHENTA Y LJN MIL V"!NTIU(‘S PESOS 17/100 M.N.)



PERFOHIDRAULICA, S.A. DE C.V.

PERFOHIDRAULICA, S.A. DE C.V. R.F.C. PER-970407-G77 { FACTUEREA j
Carretera Toluca-Temascaltepec Km. 14.1 s/n * Col. Benito Judrez * Ejido de San Cristdbal Tecolit <

Zinacantepec, México * C.P. 51367 « Tel./Fax 190-00-80 * 190-00-61 . :
R NES] N
NOMBRE: p N¢ 24067
AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA ( L )
| ZINACANTEPEC, MEX., AJ
DIRECCION:  Av. PRIMERO DE MAYO No.1707 OTE. COL. ZONA INDUSTRIAL. ~
TEL.: ) R.FC.: g
L 01722 2-75-57-00 AST-800705-HH2 -/ Ji 12-Oct-2009 |
( DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RU. IMPORTE
ESTIMACION No. 3 (TRES) VOLUMENES ADICIONALES DE LA IMPORTE |8 7 137,076.48 |$ 137,076.48
"'- OBRA: PERFORACION DE POZO EN LA COLONIA SEMINARIO 37 5
SECCION. » he
BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No. AST-LPN-FED(09)-PP-007-08-00. 15% |.V.A: q‘a $ 20,561.47
DE FECHA: 28 DE ABRIL DE 2009. SUB-TOTAL qé $ 157,637.95//
RECURSOS DERIVADOS _
DEL PROGRAMA NORMAL DE INVERSION PNI 2009, OBRA A ORTIZACION DE ANTICIPO (30%) ar 41,122.94-"/
INSCRITA EN EL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS IVA ANTICIPO : $ 6,168.44. .~
(PRODDER) 2008. _ §UB-TOTAL $ 47,291.387
AL s o v QAREAMIENTL GE T UC 0.5% S.V.I.C. : $§ 68538
SUB-TOTAL DEDUCCIONES $ 685.38.~
¥
IMPORTE LIQUIDO A COBRAR $ 109,661.19 -
wrd AGUA E TOLUCA
) IN ARCIA
AL
\ i
‘ Por este page/e, debo(emos) y pagaré(moes) a la\\sta y a la orden de PERFOHIDRAULICA, ( SUB-TOTAL R
iy S.A.DEC/., enestaplaza o encualquierotraque ser\2(nos) requiera gl pagc, el dia Gk $ 109,661.19
de la cantidad en el total anc.tado, lafirma en IVA. |§ -
esia factura o en cualquier copia me(nes) hace responsabie(s) del pago de :ste pagaré. En TOTAL $ 109,661.19
casc de mora de este pagaré causars intereses moratorios del % mens-ial, més gastos ~
T T T, queocasione éste hastaelcobrototal. 1 RECIB! DE CONFORMIDAD b
— EFECTOS FISCALES AL PAGC PAGO HECHO EN UNA SCLA EXH'3ICION
: FIRMA N
IMPORTE TOTAL CON LETRA: )
Ry L (CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTAY UN PESOS 19/100 M.N.)
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@ PERFOHIDRAULICA §.A.DE C.V.

PERFOHIDRAULICA S A DE C V R FC PEq 970407 G77

Carretera Toluca-Temascaltepec Km. 14.1 s/n « Col. Benito Judrez « Ejido de San Cristobal Tecoiit —_—
Zinacantepec, México * C.P. 51367 * Tel./Fax 190-00-60 * 190-(_)0-6‘1

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA b e

AV. PRIMERO DE MAYO No.1707 OTE. COL. ZONA INDUSTRIAL.

_______ 01722 2-75-57-00 o AST-800705-HH2 2-Dic-2009
~_STIMACION No. 4 (CUATRO) CONCEPTOS DE CATALOGO DE IMPORTE | § 740,219.14 740,219.14
“)A OBRA: PERFORACION DE POZO EN LA COLONIA SEMINARIO '
32 SECCION. |
BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No. AST-LPN-FED(09)-PP-007-09-00. 15% |.V.A: | $ 111,032.87
DE FECHA: 28 DE ABRIL DE 2009. SUB-TOTAL $ 851,252.01
RECURSOS DERIVADOS DEL PROGRAMA NORMAL DE ‘
INVERSION PNI 2009, OBRA INSCRITA EN EL PROGRAMA DE AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO $ 374,584.59
DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2008. IVA ANTICIPO ! $ 56,187.69 |
| _ SUB-TOTAL $ 430.772.28
0.5%S.V.I.C. : $ 3,701.10
SUB-TOTAL DEDUCCIONES $ 3,701.10
IMPORTE LIQUIDO A COBRAR $ 416,778.63
TOLUCA

[CLIATROCIFNTOS NIFCISFIS Ml SFTFOIENTOS SFTENTA Y OCHN PFSNS A3/MNN M N Y



PERFOHIDRAULICA, S.A. DE C.V.

PERFOHIDRAULICA, §.A. DE C.V.

R.F.C. PER-870407-G77

Carretera Toluca-Temascaltepec Km. 14.1 s/n + Col. Benito Juérez ¢ Ejido de San Cristébal Tecolit
Zinacantepec, Méxicc * C.P. 51367 * Tel./Fax 180-00-60 » 190-00-61

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

ZSTIMACION No. 5 (CINCO)

i
01722 2:75:57:00

CONCEPTOS DE VOLUMENES

Z " ADICIONALES DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO EN LA
COLONIA SEMINARIO 32 SECCION.
BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No. AST-LPN-FED(09)-PP-007-08-00.

DE FECHA: 28 DE ABRIL DE 2009. -
RECURSOS DERIVADOS DEL PROGRAMA NORMAL DE
INVERSION PNI 2009, OBRA INSCRITA EN EL PROGRAMA DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO

DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2009.

. ELABORO:
PERFOHIDRAL
ING! JESUS

R

APODERADO LEGAL

LICA, SA. DECV.

SEYA VALENCIA

AV. PRIMERO DE MAYO Nc.1707 OTE. COL. ZONA INDUSTRIAL

LT AT OE.

IMPORTE  § 222,231

16% I.V.A:
SUB-TOTAL

IVA ANTICIPO :
SUB-TOTAL
0.5% S.V..C. :

SUB-TOTAL DEDUCCIONES

IMPORTE LIQUIDO A COBRAR

A3
N/
£ /0‘3

$ 35,557.10
$ 257,788.97
0.00
0.00
0.00
$ 1,111.16
$ 1,111.16
$ 256,677.81

(DCSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTCS SETENTA'Y SIETE PESCS 81/100 M.N.)



O
(\‘ Y

A /i,
/1)
PERFOHIDRAULICA, §S.A. DE C.V.
PERFOHIDRAULICA, S.A. DE C.V. R.F.C. PER-970407-G77 | FACTURA |
Carretera Toluca-Temascaltepec Km. 14.1 s/n « Col. Benito Judrez * Ejido de San Cristdbal Tecolit . : LT E B $
Zinacantepec, México * C.P. 51367 » Tel./Fax 190-00-60 * 190-00-61 { & ;
’NOMBR— )| NT 2528 |
AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA i r
! | ZINACANTEPES, MEX,, A )
N : 4 /
DIRECCION:  ,\/ bRIMERO DE MAYO No.1707 OTE. COL. ZONA INDUSTRIAL. ‘
}
TEL.: B.EC.: . i
01722 2-75-57-00 AST-800705-HH2 I’ 28-abr-2010
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | 2U. IMPORTE |
l z‘
; IMPORTE {$ 100,300.71 $ 100,300.71
! ESTIMACION No. 6 (SEIS) FINIQUITO, CONCEPTOS DE CATALOGO Y. |
) FUERA DE CATALOGO DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO EN LA | »
COLONIA SEMINARIQ-3° SECCION, o 16% IV A:; $ 16,048.11
BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No. AST-LPN-FED(09)-PP-007-09-00. | f
DE FECHA' 28 DE ABRIL DE 2009 Y CONVENIO MODIFICATORIO | SUB-TOTAL $ 116,348.82
AST-LPN-FED(09)-PP-007-09-01, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2009. ‘ [
RECURSOS DERIVADOS DEL PROGRAMA NORMAL DE INVERSION PN AMORTIZACION DE’ ANTICIPO 0.00
2009, OBRA INSCRITA EN EL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE | | ,
0.0
DERECHOS (PRODDER) 2009 ! ;’VA ANTICIPO ; 0.00
f §UB -TOTAL 0.00
} 0.5% SV.I.C. § 50150
|
[SU -TOTAL DEDUCCIONES $ 501.50
I'IMPORTE LIQUIDO A COBRAR $ 115,847.32
I .
’ AGUAYY TOLUCA
| A
{ i Ty
SUB-TOTAL ‘ $ 115,847.32
va, |8 -
{
ToTaL | 8 11584732
J
PERITO3076 RECIBI DE CONFORMICAD
oI
FIRMA J
L =in4g; ﬁ

(CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUA

RENTAY SIETE PES0OS 32/100 M N )



DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO AGUA cumpliencc
Y SANEAMIENTO DE TOLUCA contigo

1enario 0e g Inaependaencie e NVeXico

H AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2009 - 2012

ui
O

2010, Ano de
ACTA ENTREGA-RECEPCION

OBRA: “PERFORACION DE POZO EN LA COLONIA SEMINARIO 32 SECCION”

CONTRATO No.: AST-LPN-FED(09)-PP-007-09-00
CONVENIO MODIFICATORIO POR PLAZO No.: AST-LPN-FED(09)-PP-007-09-01

SE REALIZA LA PRESENTE ACTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTiCULO No. 64 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y AL ARTICULO 137 DE SU REGLAMENTO.

EN LA CIUDAD DE TOLUCA, MEXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2010, SE
REUNEN LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DEL
PRESENTE DOCUMENTO, CON LA FINALIDAD DE LEVANTAR EL ACTA ENTREGA-RECEPCION DE LA
OBRA DENOMINADA: “PERFORACION DE POZO EN LA COLONIA SEMINARIO 32 SECCION”, MUNICIPIO
DE TOLUCA, SEGUN CONTRATO No. AST-LPN-FED(09)-PP-007-09-00 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2009,
CON UN IMPORTE DE $2'206,932.56 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
DOS PESOS 56/100 M. N.), INCLUYE 1. V. A., OTORGANDOLE UN ANTICIPO DE $662,079.77 (SEISCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M. N.), INCLUYE I. V. A, CANTIDAD QUE
REPRESENTA EL 30% DEL IMPORTE CONTRATADO CON RECURSOS DERIVADOS DEL “PROGRAMA
NORMAL DE INVERSION PNI 2009, OBRA INSCRITA EN EL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS
(PRODDER) 2009”.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

CONCEPTOS DE CATALOGO: PERFORACION DE POZO DE 31.11 CM (12%") DE DIAMETRO NOMINAL EN
MATERIAL CLASE | (156.00 M), PERFORACION DE POZO DE 31.11 CM (12%") DE DIAMETRO NOMINAL EN
MATERIAL CLASE Il (84.00 M), PERFORACION DE POZO DE 31.11 CM (12%") DE DIAMETRO NOMINAL EN
MATERIAL CLASE IIl (60.00 M), AMPLIACION DE AGUJERO DE 3111 A 50.80 CM (12%" A 20") DE
DIAMETRO NOMINAL EN MATERIAL CLASE [ (156.00 M), AMPLIACION DE AGUJERO DE 31.11 A 50.80 CM
(12%" A 20") DE DIAMETRO NOMINAL EN MATERIAL CLASE II (84.00 M), AMPLIACION DE AGUJERO DE
31.11 A 50.80 CM (12%" A 20”) DE DIAMETRO NOMINAL EN MATERIAL CLASE Il (60.00 M), AMPLIACION
DE AGUJERO DE 50.80 A 71.12 CM (20" A 28") DE DIAMETRO NOMINAL EN MATERIAL CLASE | (28.00 M),
AMPLIACION DE AGUJERO DE 50.80 A 71.12 CM (20" A 28") DE DIAMETRO NOMINAL EN MATERIAL
CLASE 11 (8.00 M), AMPLIACION DE AGUJERO DE 50.80 A 71.12 CM (20" A 28") DE DIAMETRO NOMINAL E
MATERIAL CLASE Il (34.00 M), COLOCACION DE TUBERIA DE 305 MM (12") DE DIAMETRO POR 6.4 MM /
(%s") DE ESPESOR (300.00 M), COLOCACION DE TUBERiA DE 508 MM (20") DE DIAMETRO POR 6 4 A 48




DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO AGUA L e
H AYUNTAMIENTO DF TOLUGA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA contigo

2009 - 2012 5041 z e AR
201U fic del Bicentenario de iz independencia de Mexicc

ACTA ENTREGA-RECEPCION

OBRA: “PERFORACION DE POZO EN LA COLONIA SEMINARIO 32 SECCION”

CONTRATO No.: AST-LPN-FED(09)-PP-007-09-00
CONVENIO MODIFICATORIO POR PLAZO No.: AST-LPN-FED(09)-PP-007-09-01

AGUJERO DE 71.12 CM (28) DE DIAMETRO NOMINAL (70.00 M), SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA
SILICA REDONDEADA, LAVADA Y CRIBADA PARA FILTROS DE POZOS DE DIFERENTES DIAMETROS
(36.90 M3), ACARREO DE AGUA PARA LAVADO DE POZO (162.00 M?), LODO DE PERFORACION
PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA (125.82 M), DESARROLLO Y AFORO DE POZO DE 40 A 70
L.P.S., LONGITUD DE COLUMNA 150.00 M (72.00 HRS), SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO LISA DE 305
MM (12") DE DIAMETRO POR 6.4 MM (%) DE ESPESOR (79.40 M), SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO
CEDAZO CANASTILLA DE 305 MM (12) DE DIAMETRO POR 6.4 MM (%) DE ESPESOR (221.10 M),
SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO LISA DE 508 MM (20") DE DIAMETRO POR 6.4 MM (V") DE
ESPESOR (51.45 M) Y SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO LISA DE 508 MM (20") DE DIAMETRO POR 7.9
MM (5/16") DE ESPESOR (18.55 M).

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE CONCRETO ARMADO DE 20
CM DE ESPESOR PARA COLOCACION DEL EQUIPO DE PERFORACION (48.00 M2), AMPLIACION DE
AGUJERO EN MATERIAL TIPO | DE 71.12 A 86.36 CM (28" A 34") DE DIAMETRO NOMINAL (18.00 M),
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO LISA DE 71.12 CM (28") DE DIAMETRO POR 7.9 MM
(8/46") DE ESPESOR (18.00 M), CEMENTACION DE POZOS CON TUBERIA DE 71.12 CM (28") DE DIAMETRO
EN AGUJERO DE 86.36 CM (34") DE DIAMETRO NOMINAL (18.00 M) Y ELABORACION DE BASE DE
CONCRETO ARMADO TIPO PIRAMIDE TRUNCADA PARA EQUIPO DE BOMBEO DE 80 CM DE BASE POR
60 CM DE CORONA POR 0.50 M DE ALTURA (1.00 PZA).

EL ANTICIPO FUE ENTREGADO EL DIA 25 DE MAYO DE 2009, POR LO QUE EL PERIODO CONTRACTUAL
COMPRENDE DEL 26 DE MAYO AL 23 DE AGOSTO DE 2009. CON FUNDAMENTO A LOS ARTICULOS 69 Y
70 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, SE CELEBRO CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO No. AST-LPN-FED(09)-PP-007-09-01, DE
FECHA 24 DE AGOSTO DE 2009 ADICIONANDO 15 DIAS AL PLAZO CONTRACTUAL.

LOS TRABAJOS FUERON INICIADOS FiSICAMENTE EL DIA 26 DE MAYO DE 2009 Y SE TERMINARON EN \
SU TOTALIDAD EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO ANO, COMO SE HACE CONSTAR EN BITACORA
DE OBRA, GENERANDOSE LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES:
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2010, Ahc de! Bicentenario de lz Indenendencia de Mexice

ACTA ENTREGA-RECEPCION

OBRA: “PERFORACION DE POZO EN LA COLONIA SEMINARIO 32 SECCION”

CONTRATO No.: AST-LPN-FED(09)-PP-007-09-00
CONVENIO MODIFICATORIO POR PLAZO No.: AST-LPN-FED(09)-PP-007-09-01

No. DE IMPORTE CON

ESTIMACION PERIODO DE EJECUCION LV.A OBSERVACIONES
[ [NO;MAL» DEL 26 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2009 ‘ $353,167.68 ESTIMACION DE CONTRATO
2 |
| (CONCEPTOS FUERA DEL 8 AL 22 DE JUNIO DE 2009 $260,219.37 - ESTIMACION DE CONTRATO '
DE CATALOGO)
3
(VOLUMENES DEL 29 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2009 $157,637.95 - ESTIMACION DE CONTRATO l
ADICIONALES) . o o N N
| ’,NO:MAL.’ ‘ DEL 01 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2008 $851,252.01 | ESTIMACION DE CONTRATO JI
5 [ ’ |
(VOLUMENES ; DEL 08 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2009 $257,788.97 . ESTIMACION DE CONTRATO
ADICIONALES) |
6 .
1 (CONCEPTOS DE - 4 ESTIMACION DE CONVENIO
} A TAIOON FUERA DEL 27 DE MAYO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2009 <‘ $116,348.82 MODIFICATORIO )
l DE CATALOGO) j
\ TOTAL: = §$1'996,414.80

DURANTE LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA UBICADA EN LA COLONIA SEMINARIO, TERCERA SECCION,
MUNICIPIO DE TOLUCA, SE HICIERON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: QUE LOS TRABAJOS ESTAN
TOTALMENTE TERMINADOS, DE IGUAL MANERA QUEDA ESTABLECIDO QUE EL ORGANISMO AGUA Y
SANEAMIENTO DE TOLUCA SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER COMO MEJOR \
CORRESPONDA EN CASO DE ESTIMARLO NECESARIO COMO PUEDE SER ENTRE OTRAS:
RECLAMACIONES CONCERNIENTES A LA OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES,
PAGOS INDEBIDOS Y VICIOS OCULTOS.

PARA GARANTIZAR EL MENCIONADO CONTRATO Y PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 66 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE OTORGO LA FIANZA No.
1120929 DE VICIOS OCULTOS EXPEDIDA EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2010 CON UN IMPORTE DE
$199,641.48 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 48/100 M. N.),
EXPEDIDA POR FIANZAS MONTERREY, S. A. DE C. V., QUE CUBRE EL 10% DEL MONTO EJERCIDO CON
|.V.A. PARA GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, LA CUAL ESTARA VIGENTE HASTA UN
ANO DESPUES DE RECEPCIONADOS LOS TRABAJOS.
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ACTA ENTREGA-RECEPCION

OBRA: “PERFORACION DE POZO EN LA COLONIA SEMINARIO 32 SECCION”

CONTRATO No.: AST-LPN-FED(09)-PP-007-09-00
CONVENIO MODIFICATORIO POR PLAZO No.: AST-LPN-FED(09)-PP-007-09-01

contigo

POR SU PARTE LA EMPRESA REPRESENTADA POR EL INGENIERO JESUS CEJA VALENCIA, MANIFIESTA
QUE NO TIENE OBSERVACION ALGUNA Y QUE TAMPOCO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, SALVO
LAS DE CARACTER ECONOMICO QUE ESTEN PENDIENTES POR CUBRIR.

EN TAL VIRTUD SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2010, SE DA POR CONCLUIDA
LA PRESENTE ACTA FIRMANDOLO POR TRIPLICADO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA
INTERVINIERON, TANTO POR PARTE DEL ORGANISMO CONTRATANTE, COMO LA EMPRESA
CONTRATADA Y LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES.

RECIBE
POR AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

\.\,.\ ,\\\\ / H /
L] “\ 2 p \ -
ING. JO@ED%F#&RCIA ING.{LlUI WORIANO VALDES
DIRECT ERAL ECTORME OPERACION
; | O BEL DESPACHO

> —b 1 I .
C-€ARLOS GALLARDO GONZALEZ L.C. MARCELA HERNANDEZ GONTRERAS
EN REPRESENTACION DE LA DIRECION DE CONTRALOR INTERNO

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Av. Primero de Mayo 1707, Dte. Zona Industrial; Toluca, México. CP. 50071
=3 el > 87 00 . *Rele . > DAD e eBalaleWee
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H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2009 - 2012

ACTA ENTREGA-RECEPCION

OBRA: “PERFORACION DE POZO EN LA COLONIA SEMINARIO 32 SECCION”

CONTRATO No.: AST-LPN-FED(09)-PP-007-09-00
CONVENIO MODIFICATORIO POR PLAZO No.: AST-LPN-FED(09)-PP-007-09-01

= ) AN X
\ K } L\ )

LIC. JOS!WERAS BERNAL ING. FR}ANC Q JOSE MZRAN JIMENEZ
SUBDIRECTOR'DE ASUNTOS JURIDICOS R DE CONSTRUCCION

\//
\
S E———

'ARQ. MANUEL EDUARDO| LICEAGA HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMEA%I'O DE CONSTFTJCCION

Y SUPERVISION

CP. JOR ACOjI.A Es’ OBAR . : RA MARTINEZ
D.G. AEM. EN REPRESENTAC/ON DELA D.G.LG. C.AEM >,
\

g
(,///

5( o

AGUAY SANEAMIENTO DE TOLUCA

e

Av. Primero de Mayo 1707, Ote. Zona Industrial; Toluca, México. CP..50071
=1 ied ele . o L) . > DAD by aanh m
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ACTA ENTREGA-RECEPCION

OBRA: “PERFORACION DE POZO EN LA COLONIA SEMINARIO 32 SECCION”

CONTRATO No.: AST-LPN-FED(09)-PP-007-09-00
CONVENIO MODIFICATORIO POR PLAZO No.: AST-LPN-FED(09)-PP-007-09-01

ENTREGA
EMPRESA CONTRATISTA

IN SUS ®EJA VALENCIA
APODERADO LEGAL DE TA EMPRESA \
PERFOHIDRAULICA S.A. DE C.V. ‘
CON R.F.C DE LA EMPRESA PER-970407-G77 \

ayo 1707, Ote. Zo
7 D0 -~ 0 7




