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2010. Ano del Bicentenario de la Independencia de México”

Contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED (09) RP-008-10-00

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO POR

ADMINISTRAI?OR UNICO, A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A AMBOS CELEBRANTES SE LES DENOMINARA
“"LAS PARTES”, LOS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES \
I. DE “EL ORGANISMO”.

I.1. Que es un Organismo Publico Descentralizado por servicio de caracter Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, creado a través del Decreto numero 245 de la
Honorable XLVII Legislatura del Estado de México, publicado en el periddico oficial
“Gaceta del Gobierno” de fecha 5 de julio de 1980.

1.2. Que el Ingeniero Jorge Juan Pérez Garcia, en su caracter de Director General, cuenta
con las atribuciones necesarias para suscribir este acuerdo de voluntades, en términos

de los articulos 17 y 18 fraccién X del Decreto de Creacién, descrito en el numeral que %

antecede, entre las que se encuentra la Representacion Legal del Organismo.

I.3. Que tiene su domicilio fiscal en Avenida Primero de Mayo, Numero 1707, Zona
Industrial, Toluca de Lerdo, Estado de México, mismo que sefala para efectos de este
contrato y que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes nimero AST-800705-

HH2.
l.4. Que requiere llevar a cabo la obra denominada “Rehabilitacién del Pozo Palmillas,
Calixtlahuaca”.
Il. DE “EL CONTRATISTA”. \f

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED (09) RP-008-10-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KLAUS, S.A DE C.V. representada por el Ingeniero César
Alejandro Ceballos Cruz, para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacién del Pozo

Palmillas, Calixtlahuaca”
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Sociedad, asi como contar con Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de
Administracion, mediante el Testimonio de la Escritura Publica descrita en |a
Declaracién anterior, asi mismo bajo protesta de decir verdad, manifiesta que las
facultades previamente senaladas, a la fecha no le han sido limitadas, modificadas o
revocadas y en caso contrario esta conforme en quedar obligado a titulo personal de los
compromisos contraidos en este Contrato. \

establecidos dentro de su objeto social.
I.2. Que el Ingeniero César Alejandro Ceballos Cruz, acredita ser Administrador Unico de |a

I.3. Que cuenta con Registro Federal de Causantes con numero: CIK9203068W2.
Il.4. Que el Registro Federal de Causantes de su Apoderado Legal es: CECC650128.

I1.5. Que tiene su domicilio fiscal en Calle José Maria Morelos No. 113-202, Fraccionamiento [/
Haciendas de la Independencia, Toluca, México, nimero telefénico 2-10-59-22, mismo
que servira para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos relacionados con
el presente contrato.

I.6. Que tiene suficiente Capacidad tecnica, para garantizar el cumplimiento de la ejecucion P
de los trabajos encomendados ¥ que conoce el contenido de |a Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su respectivo Reglamento.

IL.7. Que no se encuentra en los Supuestos previstos en el articulo 78 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que manifiesta bajo protesta de _
decir verdad y sabedor de las penas en que incurren los falsos declarantes.

lil.DE “LAS PARTES”.

l1.1. Que la obra que en este acto se contrata se asigno6 conforme a la Adjudicacién Directa
AST-AD-FED(09)~RP-008-10, con cargo al Programa de Devolucién de Derechos
(PRODDER 2009), para la Obra denominada “Rehabilitacién del Pozo Palmillas,
Calixtlahuaca”, mediante contrato numero AST-IR-FED (09) RP-008-10-00; proceso que
conoce en todas y cada una de sus partes “EL CONTRATISTA” y esta de acuerdo en
someterse en sus consecuencias de hecho y de derecho.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED (08) RP-008-10-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KLAUS, S.A DE C.v. representada por el Ingeniero César
Alejandro Ceballos Cruz, para la realizacién de la obra denominada “Rehabilitacién del Pozo
Palmillas, Calixtlahuaca” AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
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Contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED (08) RP-008-10-00

ll.2. Que en virtud de las declaraciones que anteceden y una vez que mutuamente se han
reconocido su capacidad legal, convienen eéXpresamente en sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- DEFINICIONES: ‘LAS PARTES” convienen que para los efectos del presente
contrato, se entendera por:

LEY DE OBRAS: Ley de Obras Pubiicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO:; EJ Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas,

AREA EJECUTORA: E| Organismo Publico Descentralizado por servicio de caracter Municipal
denominado Agua y Saneamiento de Toluca.

RESIDENTE: El servidor publico designado por el AREA EJECUTORA, con las funciones

sefialadas en los articulos 112 y 113 del REGLAMENTO.
I :

SUPERVISOR: Es el servidor publico o persona que auxilia al RESIDENTE para verificar que la é/
ejecucion de los trabajos se realicen conforme al contrato. /
SUPERINTENDENTE: La persona fisica designada por “EL CONTRATISTA" que lo
representara para cumplir con los términos y condiciones pactados en el presente contrato, que s
conoce los proyectos, normas de calidad y demas especificaciones relacionadas con |a / /]
ejecucion de la OBRA PUBLICA, conforme al articulo 117 del REGLAMENTO. ,/('/. /

V. /
OBRA PUBLICA: Ejecucion de trabajos adjudicados a “EL CONTRATISTA". ( L// S/

EXPEDIENTE: Ctmulo de documentos que integran el procedimiento de adjudicacion y que
forman parte del presente contrato.

LEY DE FIANZAS: Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

SOBRECOSTO: Es la diferencia entre el importe que le representaria a “EL ORGANISMO”
concluir con otro contratista los trabajos pendientes de la obra publica, que no se concluyan por
causa imputable a “EL CONTRATISTA” y el costo de la misma no ejecutada al momento de

rescindir el presente contrato.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED (09) RP-008-10-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KLAUS, S.A DE C.v. representada por el Ingeniero César
Alejandro Ceballos Cruz, para la realizacién de la obra denominada “Rehabilitacién del Pozo

Palmillas, Calixtlahuaca” AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
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SEGUNDA .- OBJETO: “EL CONTRATISTA" se obliga a la ejecucién de la OBRA PUBLICA
denominada “Rehabilitacién del Pozo Palmillas, Calixtlahuaca”, con base en el catalogo de
conceptos, analisis de precios unitarios, especificaciones, programa de la obra, programa de /
ejecucion de trabajos, programa de utilizacion de equipo y personal, asi como las bases que

sirvieron para el procedimiento de adjudicacion; documentos que se encuentran contenidos en
anexo al presente acuerdo de voluntades.

e

El manual para la ejecucién de obras por contrato sera considerado como obligatorio y tendra
caracter bilateral, ya que “EL CONTRATISTA” lo conoce, por lo que obliga a “LAS PARTES" de
forma contractual, como si a |a letra estuviera insertado en el presente contrato.

//’L/’:

(Doscientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Un Pesos 48/100 M.N.) sin incluir el
impuesto al valor agregado y de $347,004.12 (Trescientos Cuarenta y Siete Mil Cuatro Pesos
12/100 M.N) incluyendo dicho impuesto, contrato que se otorga a “EL CONTRATISTA” como
resultado de la Adjudicacién Directa AST-AD-FED(OQ)-RP-008-10, respecto del Programa de
Devolucion de Derechos (PRODDER 2009), contrato nimero AST-IR-FED (09) RP-008-10-00:
que seran cubiertos con recursos del citado programa.
CUARTA.- ANTICIPO: “EL ORGANISMQ" acuerda conjuntamente con “EL CONTRATISTA” Vi
otorgar el 50% de anticipo para llevar a cabo el inicio de los trabajos contemplados dentro del b
presente contrato, distribuido de la siguiente forma: ' //
* EI20% del monto total, para ia iniciacién de ios trabajos. u
* El 30% del monto total, para la compra del equipo y materiales de conformidad con lo
previsto en el Articulo 50 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y a lo establecido en el Titulo Segundo, Capitulo Cuarto
Seccién |V del REGLAMENTO.

A partir de la fecha de que alguna de “LAS PARTES” manifieste por escrito su deseo de que el
contrato se de por terminado en forma anticipada, el saldo que aun exista por amortizar sera
restituido en un plazo no mayor a 5 dias habiles contados a partir de la notificacién. Si “EL
CONTRATISTA” no restituye el saldo por amortizar en el plazo sefalado, cubrira sin perjuicio de
que se hagan efectivas las garantias, los intereses moratorios a razén de la taza lider

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED (09) RP-008-10-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada

AGUAY SANEAMIENTO DE TOLUCA
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Contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED (09) RP-008-10-00
interbancaria vigente, al momento €n que se debid verificar la devolucidn Y que incurra en mora,
debiendo reintegrarlos en Ia caja general de “EL ORGANISMO” ubicado en Avenida Primero de
Mayo, Numero 1707, Zona Industrial, Toluca de Lerdo, Estado de México, las cantidades que
resulten.

QUINTA - FORMA Y LUGAR DE PAGO: “EL CONTRATISTA" se obliga a solicitar el pago de la
OBRA PUBLICA mediante Ia entrega de las estimaciones a “EL ORGANISMOQ’, y una vez /
recibidas y aprobadas éstas, “EL CONTRATISTA” deberd presentar las facturas /
correspondientes debidamente requisitadas para su liquidacion; todo lo cual se realizara de
conformidad con las reglas siguientes:

a). EL RESIDENTE revisara Y €n sSu caso autorizara cada una de las estimaciones en el
domicilio de éste vy que a satisfacciéon del mismo presente “EL CONTRATISTA” de
conformidad a lo establecido en el articulo 113 fraccién IX del REGLAMENTO.

b). “EL CONTRATISTA” conviene en que el tramite de autorizacién de estimaciones se
realice hasta el plazo en el que se terminen los trabajos.

c). En caso de autorizar una estimacién, EL RESIDENTE debera asentar tanto en ella como
en la BITACORA, la fecha de aceptacion de la estimacion y su firma.

d). La formulacién de las estimaciones se realizara con una periodicidad no mayor de un
mes y en terminos de lo dispuesto por el articulo 54 de la LEY DE OBRAS, asi como los
articulos 127, 130, 131, 132 y 133 del REGLAMENTO, ademas se conviene que estaran a
cargo del RESIDENTE y del SUPERINTENDENTE; deberan ser firmadas por C“LAS
PARTES", su aprobacién le correspondera al RESIDENTE y su validacion al AREA
EJECUTORA. En caso de que existan diferencias técnicas o numéricas al momento de
formular las estimaciones, el RESIDENTE y el SUPERINTENDENTE las conciliaran, en
caso de no ser posible conciliarlas totaimente, las pendientes deberan resolverse e
incorporarse en la siguiente estimacion. La fecha de aceptacién y la firma de las
estimaciones deberan asentarse en las mismas y en la BITACORA que tengan obligacién
de llevar el RESIDENTE y el SUPERINTENDENTE.

e). Por todos los pagos que reciba “EL CONTRATISTA” con motivo de la OBRA PUBLICA,
entregara a “EL ORGANISMO” las facturas en original y dos copias en papel membretado y
con los requisitos fiscales vigentes, desglosando el 16% del Impuesto al Valor Agregado,
emitiéndose a nombre de “EL ORGANISMO” cuyo Registro Federal de Contribuyentes y
domicilio legal, quedé asentado en el capitulo de Declaraciones del presente acuerdo de
voluntades. '

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED (09) RP-008-10-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KLAUS, S.A DE C.V. representada por el Ingeniero César
Alejandro Ceballos Cruz, para la realizaciéon de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo
Paimillas, Calixtlahuaca” AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
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Contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED (09) RP-008-10-00
f). “EL ORGANISMO” cubrira a ‘EL CONTRATISTA” los pagos referidos en el parrafo que
antecede, previa presentacion de las fianzas sefialadas en la clausula décimo primera del
presente contrato y de la estimacion de los trabajos ejecutados, del pago de cantidades que
se contemplan en los convenios que se llegaran a celebrar en términos de |a clausula
novena del presente contrato, de los gastos no recuperables que no correspondan, asi
como el pago derivado del ajuste de costos.

9). "EL CONTRATISTA" expresa su conformidad para que “EL ORGANISMO” de acuerdo j

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2009-2012

con la disponibilidad de recursos financieros con que cuente, efectie el pago de las
estimaciones y esto no sera motivo para que “EL CONTRATISTA” suspenda los trabajos
relacionados con la OBRA PUBLICA.

El lugar en el cual se efectuaran los pagos sera en el domicilio de “EL ORGANISMO” mismo
que ha quedado asentado en el capitulo que antecedentes del presente contrato.

SEXTA - PLAZO DE EJECUCION: E plazo de ejecucion empezarid a contar a partir del
siguiente dia habil a |a recepcion del anticipo al que se refiere la clausula cuarta de este
contrato y fenecera en un plazo de 9 dias calendario.

En los casos en que proceda la suspension de la OBRA PUBLICA, por parte de “EL /
ORGANISMOQ", la fecha sefalada para que “EL CONTRATISTA” concluya la OBRA PUBLICA s

SEPTIMA - AMPLIACION DEL PLAZO: En los casos fortuitos, de fuerza mayor o por causas no //
imputables a “EL CONTRATISTA”" por los que le fuera imposible concluir la OBRA PUBLICA
dentro del plazo sefalado en Ia clausula sexta del presente contrato, podra solicitar /
7 /
/

oportunamente y por escrito el convenio modificatorio del plazo expresando los motivos,
acompanando las pruebas en queé apoye su solicitud. “EL ORGANISMO” resolvera sobre la (77
justificacién y procedencia de su autorizacion, en un plazo no mayor de treinta dias habiles
contados a partir de la fecha de la solicitud de “EL CONTRATISTA”; de acuerdo con la
resolucion que sea tomada se haran las modificaciones correspondientes respecto al Programa

de Ejecucion de la Obra.

Para el caso del incumplimiento de los trabajos de acuerdo al Programa de Ejecucién de la
Obra, que se encuentra contenido en el EXPEDIENTE anexo al presente y que no estuvieran
debidamente justificados por “EL CONTRATISTA”, se procederan a aplicar las penalizaciones \
debidamente sefialadas en el presente contrato. |

Alejandro Ceballos Cruz, para la realizacién de la obra denominada “Rehabilitacién del Pozo

Palmillas, Calixtlahuaca” AGUAY SANEAMIENTO DE TOLUCA
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Contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED (08) RP-008-10-00
OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS: Acuerdan “LAS PARTES’ que cuando ocurran
circunstancias de orden econoémico, no previstas en el presente contrato, que determinen un
aumento o reduccién superior al 5% de los costos originalmente pactados y que atn no hayan
sido ejecutados, la parte interesada debera comunicarlo por escrito en los domicilios de “EL
ORGANISMO” y de la OBRA PUBLICA, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que
ocurran, a efecto de que se revisen y ajusten los costos que integran los precios unitarios
convenidos en este contrato, de conformidad con lo establecido en los articulos 56, 57 y 58 de
la LEY DE OBRAS y 173, 174, 175, 176, 178 y 179 de su REGLAMENTO Los ajustes
de costos a la alza seran solicitados por “EL CONTRATISTA” y en los casos a |a baja sera “EL
ORGANISMO” quien lo solicite.

Cuando sea “EL CONTRATISTA” quien solicite el ajuste de costos, debera hacerlo por escrito a
‘EL ORGANISMO", dentro de los sesenta dias siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al periodo que “EL CONTRATISTA’ indique; transcurrido dicho plazo precluye el
derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago. En ese mismo orden de ideas, si “EL
ORGANISMO” no emite contestacion a Ia solicitud de “EL CONTRATISTA" la solicitud se tendr
por no aprobada.

En caso de que los ajustes de costos se realicen a peticién de “EL CONTRATISTA” y éstos
incrementen la cantidad sefalada en |a clausula tercera del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” debera ampliar |a garantia otorgada para el cumplimiento del presente
contrato, en la misma proporcion sobre el monto de la cantidad que “EL ORGANISMO” autorice,
en virtud del ajuste mencionado. E| pago de los ajustes de costos se efectuarid en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al
importe de las estimaciones, el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a
cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan autorizados. Todos los
factores de ajuste deberan acumularse.

El ajuste de costos se podra determinar utilizando las matrices de calculo de los analisis de
precios unitarios de los trabajos ejecutados en el contrato, conforme al programa convenido, a
partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se
sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los indices
aplicables de los publicados por el Banco de México.

NOVENA - MODIFICACIONES AL MONTO: El presente contrato podra sufrir modificaciones
sobre la base de precios unitarios mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados
conjunta y separadamente, no rebasen el 25% de la cantidad sefalada en la clausula tercera
del presente contrato y “EL ORGANISMO” cuente con los recursos disponibles y suficientes
dentro de su presupuesto autorizado, en los siguientes casos:

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED (08) RP-008-10-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamierito de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KLAUS, S.A DE C.V. representada por el Ingeniero César
Alejandro Ceballos Cruz, para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo

Palmillas, Calixtlahuaca”
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Contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED (09) RP-008-10-00
a). Cuando se dé algun incremento en los costos de los insumos.

b). Cuando surjan modificaciones a la OBRA PUBLICA.

¢). Cuando existan modificaciones técnicas y necesarias a la obra inicial que se encuentra
en el EXPEDIENTE anexo al presente convenio.

realizacion de cantidades o conceptos de trabajos adicionales a Jos previstos originalmente
en el catalogo de conceptos que se encuentra contenido en el EXPEDIENTE anexo al
presente acuerdo de voluntades. \

d). Cuando durante |a gjecucion de los trabajos de la OBRA PUBLICA se requiera la /

Si “EL CONTRATISTA” unilateralmente realiza trabajos por mayor valor al que se hace
referencia en la clausula tercera del presente contrato, no tendra derecho a reclamar pago

alguno por éstos.

Si las modificaciones consignadas exceden el porcentaje indicado, pero no varian de la OBRA
PUBLICA, se podran celebrar convenios adicionales entre “LAS PARTES" respecto de las
nuevas condiciones. En la elaboracion de dichos convenios “EL ORGANISMO" debera
sujetarse a as reglas que establecen los articulos 59 de la LEY DE OBRAS y 99, 100, 101,

102, 105, 106, 107, 108 y 109 del REGLAMENTO.

“‘EL CONTRATISTA” garantizara el cumplimiento de las obligaciones a su cargo que se
consignen dentro de dicho documento, a través de fianza a favor de “EL ORGANISMOQ’, la cual
debera ser otorgada durante los 25 dias habiles siguientes a la firma del convenio adicional o
modificatorio, que en términos de la presente clausula se llegara a suscribir. La fianza se A
debera constituir por un 10% del importe total de convenio, dicha garantia se liberara una vez .
que se haya otorgado la fianza descrita en Ia clausula décima primera del presente contrato.

Las modificaciones consignadas en los convenios queé se suscriban, no deberan implicar
variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebraran para eludir en cualquier forma el

cumplimiento de la LEY DE OBRAS y el REGLAMENTO.
DECIMA - PROHIBICION DE SUBCONTRATAR: “EL CONTRATISTA” no podra enajenar&

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED (09) RP-008-10-00, celebrado ’ "1
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada f
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KLAUS, S.A DE C.V. representada por el Ingeniero César \

Alejandro Ceballos Cruz, para la realizacién de la obra denominada “Rehabilitacién del Pozo

Palmillas, Calixtlahuaca” AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
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) ) Contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED (09) RP-008-10-00
DECIMA PRIMERA - DE LAS GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” debera garantizar a través de
fianza los siguientes conceptos:

a). Fianza de Anticipo. Para garantizar |a correcta inversién y exacta amortizacion del
anticipo, “EL CONTRATISTA" dentro de los 5 dias habiles posteriores a la firma del
presente contrato, debera exhibir a “EL ORGANISMO” y en el domicilio de éste, la fianza
respectiva por la totalidad del importe del anticipo otorgado, misma que debera ser expedida
por institucion mexicana legalmente establecida al efecto, a satisfaccion y a favor de “EL
ORGANISMO” con vigencia por todo el plazo de ejecucion previsto el la clausula sexta del \
presente contrato. \

b). Fianza de Cumplimiento de Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a exhibir durante

los cinco dias habiles siguientes a la firma del presente contrato en el domicilio de "EL
ORGANISMO” una fianza éxpedida por institucion mexicana legalmente establecida al .
efecto y a favor de “EL ORGANISMO" respecto del 10% del importe total del proyecto

sefalado en la clausula tercera de este contrato, que sera otorgada para garantizar su \
cumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” y que tendra como vigencia el periodo de

ejecucién del proyecto: es decir; desde el inicio de éste hasta la entrega recepcion del

[

mismo.

Para el caso de que “EL CONTRATISTA” no efectte Ia entrega fisica de la OBRA PUBLICA
a "EL ORGANISMO" ni elabore |a estimacion de finiquito, “EL ORGANISMO” una vez
verificada la terminacion de los trabajos de la OBRA PUBLICA, previa elaboracion del acta
circunstanciada, elaborara de forma unilateral el acta de entrega recepcion y a partir de esa
fecha comenzara Ia vigencia de la fianza de la presente clausula.

s

7
c). Fianza por Vicios Ocultos. A través de esta fianza se respondera de los defectos que 7 /
resulten en la OBRA PUBLICA, derivados por la mala ejecucion de los trabajos y/o cualquier / /-
otra responsabilidad contractual. La fianza se expedira por el equivalente al 10% del monto s
de los trabajos ejecutados, que hubiere cubierto “EL ORGANISMO” a “"EL CONTRATISTA"
como contraprestacion por la realizacion de la OBRA PUBLICA. La presente fianza
garantizara la OBRA PUBLICA, Por un lapso de doce meses contados a partir del acta de
entrega-recepcién de éste, no Obstante lo anterior la fianza estara vigente durante la
substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se
dicte la resolucién definitiva por la autoridad competente.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED (09) RP-008-1 0-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada

Alejandro Ceballos Cruz, para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo
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Contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED (09) RP-008-10-00
CONTRATISTA" dentro de un término de cinco dias naturales a partir de la fecha en que
“EL ORGANISMO’ le dé a conocer por escrito que adeuda dichas cantidades y en caso de
que “EL CONTRATISTA” no realice el pago del credito fiscal dentro del periodo establecido,
‘EL ORGANISMO" podra hacerlo exigible a través del procedimiento administrativo de
ejecucion.

DECIMA SEGUNDA.- DISPOSICIONES APLICABLES PARA LAS FIANZAS:
a) Las polizas que se expidan deberan senalar como beneficiario a “EL ORGANISMO”.
b) Las pélizas citadas deberan indicar dentro de su texto, que Unicamente se cancelaran

las fianzas otorgadas en términos de la presente clausula, una vez que la Institucion

Afianzadora que las expida, reciba un comunicado por escrito de “EL ORGANISMO", en
el cual le instruya a ello.

c) Las Fianzas deberan ser expedidas por Instituciones debidamente constituidas en
términos de lo sefialado en el articulo 5 de la LEY DE FIANZAS.

d) “EL CONTRATISTA" deberd de convenir con la Afianzadora que corresponda, que
cuando ésta emita las pélizas de las fianzas sefaladas en la presente clausula, dicha
Institucion Afianzadora acepte expresamente sujetarse a los procedimientos sefialados
en los articulos 93, 94, 95 y 118 BIS de la LEY DE FIANZAS, en los casos de
incumplimiento de “EL CONTRATISTA” de las obligaciones que asume el presente
contrato.

Se haran efectivas las fianzas, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones s
que asume “EL CONTRATISTA" en el presente contrato, sin perjuicio del ejercicio de |a /
correspondiente accién civil o penal en contra de “EL CONTRATISTA”. L/

DECIMA TERCERA.- RESCISION POR LA OMISION DE PRESENTAR FIANZAS: Para el caso
de que “EL CONTRATISTA” no presente las fianzas descritas en la clausula que antecede, se
rescindira el presente contrato debiendo pagar éste a “EL ORGANISMO” los dafios y perjuicios
que ello le ocasione, ademas de las sanciones que el presente contrato establece de acuerdo al
articulo 61 de la LEY DE OBRAS y el articulo 155 del REGLAMENTO.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION DE OBRA: “EL ORGANISMO” podra suspender
temporalmente, en todo o en parte la OBRA PUBLICA por causas justificadas que le impidan la
continuacion de la OBRA PUBLICA Yy Qque no sean por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”. Para lo cual el AREA EJECUTORA notificara la circunstancia por escrito a “EL
CONTRATISTA” dentro de los diez dias habiles siguientes a la emision de la decisién que en

Alejandro Ceballos Cruz, para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo

Palmillas, Calixtlahuaca” AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

10 de 21

Av.Primero de Mayo 1707, Ote Zona Industrial, Toluca, México. CP. S0074d

del: 275 5700 www.ayst.gob.mx




.
8 )“‘\\

DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO AGUA
Y SANEAMIENTO DE TOLUCA contigo

“2010. Aho del Bicentenario de Ia Independencia de México”

Contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED (09) RP-008-10-00
este sentido tome “EL ORGANISMO’, sefialando las causas que motivan dicha determinacion,
fecha de su inicio y de Ia probable reanudacion de los trabajos; asi como las acciones que “EL
CONTRATISTA” debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de
construccion. En su caso “EL CONTRATISTA” debera elaborar el nuevo programa de ejecucion
de conformidad con el articulo 144 del REGLAMENTO. De igual forma “‘LAS PARTES’ /

=) o
& %

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2008-2012

Cuando la o las suspensiones del presente contrato se deriven de un caso fortuito o de fuerza

mayor, no se generara ninguna responsabilidad para “LAS PARTES", debiendo Uinicamente i ¥
suscribir un convenio donde se reconozea el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y
terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion sefialado en la clausula sexta

del presente contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos

requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse Y pagarse mediante celebracion

de un convenio en los términos del articulo 59 de la LEY DE OBRAS,

No se consideran casos fortuitos ni de fuerza mayor las condiciones climatologicas de |a zona
por ser del conocimiento previo de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA QUINTA - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: Asi mismo, “EL -
ORGANISMO" podra dar por terminado de manera anticipada el presente contrato, cuando &
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacion ~

ocasionaria un dafio o perjuicio grave a "EL ORGANISMO”; se determine la nulidad total o -~
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de inconformidad
emitida por la Secretaria de la Funcién Publica o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de la OBRA
PUBLICA.

de la OBRA PUBLICA y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se /Z,/ //

Cuando ocurra la terminacion anticipada del contrato “EL ORGANISMO” realizara las
anotaciones correspondientes en |a BITACORA, levantando el acta circunstanciada
correspondiente, con los requisitos establecidos en el articulo 151 del REGLAMENTO.

En el caso de que el presente contrato se dé por terminado de manera anticipada, una vez
emitida la determinacién por “EL ORGANISMO”, operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello que se otorgue a “EL CONTRATISTA” garantia de

audiencia.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED (09) RP-008-10-00, celebrado ’ ’01
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KLAUS, S.A DE C.V. representada por el Ingeniero César

Alejandro Ceballos Cruz, para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo
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Contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED (09) RP-008-10-00
Para la elaboracion del finiquito del contrato que se haya dado por terminado anticipadamente,
deberan observarse |as reglas que para el finiquito de obra concluida se establece en los
articulos 168, 169, 170, 171 y 172 del REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: En caso de rescision del
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez emitida la determinacion por
“EL ORGANISMO”, debera notificarla a “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias habiles
siguientes a la determinacion.

“EL ORGANISMO?”, de forma precautoria y desde el inicio de la fecha en que le notifique a “EL
CONTRATISTA" su determinacion de rescindir el presente contrato por causas imputables a él,
se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la fecha de comunicacién de dicha determinacion. a fin de proceder a
hacer efectivas las garantias.

‘EL ORGANISMO”, prevera en el finiquito el SOBRECOSTO de los trabajos aln no ejecutados
que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la /
recuperacion de los materiales Y €quipos que, en su caso, le hayan sido entregados,

Una vez comunicada por parte de “EL ORGANISMOQ" a “EL CONTRATISTA” la decisién del
inicio del procedimiento de rescisién del contrato, “EL ORGANISMO" procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o
sin la comparecencia de ‘EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se
encuentra la OBRA PUBLICA. El acta circunstanciada se levantard ante la presencia de
fedatario publico. Los honorarios profesionales que se generen por este concepto, los cubrira
“EL CONTRATISTA”".

En el caso de que el presente contrato sea rescindido, en términos de lo que establece Ia
presente clausula, “EL CONTRATISTA” esta obligado a devolver a “EL ORGANISMOQ”, en un
plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda Ia
documentacion que “EL ORGANISMO?’ le hubiere entregado.

DECIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISION: “EL ORGANISMO’ podra iniciar el
procedimiento de rescisién del presente contrato por las siguientes causas imputables a “EL
CONTRATISTA”:

l. Por no entregar las fianzas establecidas en la clausula DECIMA PRIMERA del
_presente contrato.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED (09) RP-008-10-00, celebrado ’ ’01
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KLAUS, S.A DE C.v. representada por el Ingeniero César @ @ G
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Contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED (09) RP-008-10-00
Il.  Poriniciar los trabajos fuera de la fecha pactada en el presente contrato.

. Por realizar la ejecucion de los trabajos sin ajuste a lo estipulado en el presente
contrato.

V. Por incumplimiento en el programa de trabajo que a juicio de “EL ORGANISMO",
impida la terminacion de los trabajos en la fecha pactada.

V. Por la suspension de los trabajos realizados en la OBRA PUBLICA debido a
conflictos laborales o por falta de materiales, personal, maquinaria y equipo de
construccion o por cualquier otra causa injustificada imputable al mismo.

VI Por la negativa a reponer por alguna parte de los trabajos de la OBRA PUBLICA que
hubieren sido rechazados por defectos, si es declarado en concurso mercantil en
términos de lo que establece la Ley de Concursos Mercantiles.

VII. qu la subcontratacion total o parcial de los trabajos relacionados con la OBRA
PUBLICA, si cede a terceros en forma parcial o total los derechos y obligaciones

derivados del presente contrato. ﬂ/
VIIl. En general por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del /
presente contrato, asi como de los codigos, reglamentos y demas disposiciones /

aplicables al mismo.

Una vez comunicada por parte de “EL ORGANISMO” a “EL CONTRATISTA” Ia decisién del
inicio del procedimiento administrativo de rescisién del contrato, “EL ORGANISMO” procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las ﬁ

CONTRATISTA".

En el caso de que el presente contrato sea rescindido, en términos de lo que establece la
presente clausula, “EL CONTRATISTA” esta obligado a devolver a “EL ORGANISMO”, en un
plazo de diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacion que “EL ORGANISMO” le hubiere entregado.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED (09) RP-008-10-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KLAUS, S.A DE C.v. representada por el Ingeniero César
Alejandro Ceballos Cruz, para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacién del Pozo
Pa[mi“asl Ca”xﬂahuaca" AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
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) Contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED (09) RP-008-10-00
DECIMA OCTAVA -. DEL SOBRECOSTO: En caso de que el presente contrato se rescinda
administrativamente por “EL ORGANISMO” por causas imputables a “EL CONTRATISTA” como
pena convencional, “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL ORGANISMO’ un
SOBRECOSTO, que sera independiente a las fianzas y demas penas convencionales que se
deban considerar en este caso.

El factor que se utilizara para el calculo del SOBRECOSTO que se determine al elaborar el
finiquito, seran los precios unitarios senalados en el catalogo de conceptos y en el analisis de

los trabajos debieron realizarse.

Al elaborar el finiquito derivado de la rescision administrativa, “EL ORGANISMO” podra optar
entre aplicar el SOBRECOSTO o las penas convencionales, independientemente de |as
garantias y demas cargos que procedan. En tal caso, la opcidn que se adopte atenders a la que
depare el menor perjuicio a “EL ORGANISMO”,

DECIMA NOVENA - RETENCIONES: “EL CONTRATISTA” expresa su conformidad para que
"EL ORGANISMO” efectie la retencién equivalente de 5 al millar sobre e| importe de cada una
de las estimaciones de los trabajos, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y
control, necesarios para su ejecucién, conforme a lo establecido en el articulo 191 de la Ley
Federal de Derechos y al articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Por otra parte, si “EL ORGANISMO” detecta que el monto de OBRA PUBLICA realmente
ejecutado resulta menos que el que debié realizarse en el caso respectivo, “EL. ORGANISMO”
retendra el 10 % del importe de la diferencia que exista entre el monto ejecutado y el que debid
realizarse, multiplicado por el nimero de meses de atraso que hayan transcurrido hasta la fecha
de la comparacién. Tanto la retencién de importes por montos de obra no ejecutados conforme
al programa, como la devolucién de importe por regularizacion en |a ejecucion de tales montos,
se efectuara mensualmente con la finalidad de que la retencion sea siempre la que
efectivamente corresponda,

VIGESIMA - TERMINACION, RECEPCION DE LA OBRA PUBLICA Y FINIQUITO: “EL
CONTRATISTA" debera comunicar por escrito a “EL ORGANISMO’ |a terminacion de los
trabajos objeto del presente contrato. Podran recibirse en forma parcial los trabajos ya
terminados, definidos, identificables y susceptibles de autorizarse a juicio de “EL ORGANISMO”
al finalizar la verificacién de los trabajos, "EL ORGANISMO” contara con un plazo de quince
dias naturales para proceder a su recepcién fisica mediante el levantamiento del acta
correspondiente en términos de |o que dispone el articulo 166 de EL REGLAMENTO. Recibidos

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED (08) RP-008-10-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KLAUS, S.A DE C.v. representada por el Ingeniero César
Alejandro Ceballos Cruz, para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitaciéon del Pozo

Palmillas, Calixtiahuaca”
14 de 21

AvRrimero de Mayo 1707: Ote Zona Industrial, Toluca, México. CP. 5007

1el:275 5700 www.aystgob.mx

" A:‘. -":\:‘*h
DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO AGUA {_Jr.,;)?i:...,gi
Y SANEAMIENTO DE TOLUCA contigo

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA



—~

L)
3 ;\—,’
DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO AGUA e
Y SANEAMIENTO DE TOLUCA contigo

2009-2012

"2010. Aho del Bicentenario de Ia Independencia de México”
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fisicamente los trabajos “LAS PARTES” deberan elaborar dentro del término estipulado en el
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra
que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen vy el
saldo resultante. De existir desacuerdo entre “LAS PARTES’ respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda a “EL ORGANISMO" para su elaboracion dentro del plazo sefalado ‘
en el contrato, éste procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL ‘
CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision: una |
vez notificado el finiquito a “EL CONTRATISTA’, éste tendra un plazo de quince dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza gestion
alguna, se dara por aceptado.

sera puesto a su disposicién, mediante ofrecimiento o la consignacién respectiva: en el caso de
que el saldo sea a favor de “EL ORGANISMQ", solicitara el reintegro de los importes
resultantes. En este caso, el o los saldos, tendran el caracter de creditos fiscales, los cuales
debera pagar “EL CONTRATISTA” dentro de un término de cinco dias naturales a partir de la
fecha en que “EL ORGANISMO" e de a conocer por escrito que adeuda dichas cantidades.
‘EL CONTRATISTA” debera restituir las citadas cantidades, en |as cajas de “EL ORGANISMO’
ubicadas en Avenida Primero de Mayo, Nimero 1707, Zona Industrial, Toluca de Lerdo, Estado
de México.

Determinado el saldo total a traves del finiquito, si éste fuere a favor de ‘EL CONTRATISTA" ‘i

En caso de que “EL CONTRATISTA” no realice el pago del crédito fiscal citado, dentro del
periodo establecido a “EL ORGANISMO”, éste podra hacerlo exigible a través del procedimiento
administrativo de ejecucién que establece el articulo 30 del Cédigo Financiero del Estado de
Mexico y Municipios,

Para la recepcién parcial o total de los trabajos de la OBRA PUBLICA, asi como para la
elaboracion del acta circunstanciada que corresponda, ya sea que se reciban los trabajos
porque el presente contrato se dé por terminado de manera anticipada o bien rescindido: asi
como para la elaboracién del finiquito que corresponda, se aplicaré lo dispuesto en los articulos
64 de la LEY DE OBRAS y 168y 169 del REGLAMENTO,

- o
Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA”" quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, en los términos sefalados en este contrato. Los trabajos se garantizaran

durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el

parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcién de los trabajos, “EL CONTRATISTA”

debera constituir fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido de la OBRA

PUBLICA, de conformidad con el articulo 66 de la LEY DE OBRAS.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED (09) RP-008-10-00, celebrado ”01
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KLAUS, S.A DE C V. representada por el Ingeniero César

AGUAY SANEAMIENTO DE TOLUCA
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VIGESIMA PRIMERA .- DEL RESIDENTE: "EL ORGANISMO”, designara al servidor publico
que fungird como residente de Ia obra, tomando en cuenta los conocimientos, habilidades,
experiencia y capacidad para llevar la administracion de la OBRA PUBLICA. Dependiendo de la
magnitud de los trabajos, la dependencia o entidad, previa justificacion, podra ubicar la
residencia o residencias de obra en la zona de influencia de la ejecucion de los trabajos.

Las funciones del RESIDENTE, seran las que le sefiale “EL ORGANISMO”.

Atendiendo las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, el RESIDENTE podra
auxiliarse técnicamente por la supervision.

VIGESIMA SEGUNDA.- DEL SUPERVISOR: “EL ORGANISMO” designara al servidor publico o
a una tercera persona que fungira como SUPERVISOR, el cual tendra las siguientes funciones:

1. Previamente al inicio de los trabajos, debera revisar detalladamente la informacion que
le proporcione la residencia con relacion al contrato, con el objeto de enterarse con
detalle de las condiciones del sitio de la obra publica y de las diversas partes y
caracteristicas del proyecto, debiendo recabar |la informacién necesaria que le permita ,
iniciar los  trabajos de supervision segin lo programado Yy ejecutarlos
ininterrumpidamente hasta su conclusion;

2. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la relacién de la OBRA PUBLICA:

3. Vigilar la buena ejecucion de la OBRA PUBICA y transmitir a “EL CONTRATISTA” en
forma adecuada y oportuna las érdenes provenientes de la residencia de obra;

4. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de Ia
OBRA PUBLICA con la periodicidad establecida por “EL ORGANISMO":

S. Celebrar juntas de trabajo con “EL CONTRATISTA” o Ia residencia de obra para analizar
el estado, avance, problemas y alternativas de solucion, consignando en las minutas lo

2
acuerdos tomados:
8. Analizar con la residencia de obra los problemas técnicos que se susciten y presentar &
3

alternativas de solucion:

7. Vigilar que el SUPERINTENDENTE cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y
limpieza de los trabajos;
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8. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de

obra las apruebe: conjuntamente con la superintendencia de construccion de g =
CONTRATISTA” deberan firmarlas oportunamente para su tramite de pago;

9. Vigilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por conducto de las
personas que tengan asignada dicha tarea;

10. Analizar detalladamente el programa de ejecucion de los trabajos considerando e
incorporando, segun el caso, los programas de suministro que la dependencia haya
entregado a “EL CONTRATISTA", referente a materiales, equipos, instrumentos y
accesorios de instalacion permanente:

11. Coadyuvar con la residencia de obra para vigilar los materiales, la mano de obra, |a
maquinaria y equipos, para que estos sean de calidad y rednan las caracteristicas
éspecificadas en las bases:

12. Verificar la debida terminacion de |a OBRA PUBLICA dentro del plazo convenido;
13. Coadyuvar en la elaboracién del finiquito de los trabajos, y

14, Las demas que le sefale la residencia de obra o “EL ORGANISMO" en los términos de
referencia.

Cuando la supervisién sea realizada por terceros, “EL ORGANISMO", debera especificar los
productos o documentos esperados, asi como su forma de presentacion, entre los que deberan /
contemplar informes con la periodicidad establecida por el convocante, que seran el respaldo

de las estimaciones del servicio de supervisién, los cuales deberan contemplar lo estipulado en

el articulo 116 del REGLAMENTO.

VIGESIMA TERCERA.- DEL SUPERINTENDENTE: “EL CONTRATISTA" debera designar a la
persona que fungird como superintendente de construccioén, el cual conocera con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o
actividades de obra, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad,
bit;écora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la OBRA
PUBLICA.

Asi mismo, debe de estar facultado por “EL CONTRATISTA” para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con |a OBRA PUBLICA, aun las de caracter personal, asi como \
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contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

2008-2012

‘EL ORGANISMO?, podra reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE, y "EL CONTRATISTA” tendra la obligaciéon
de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato.

‘EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de la ejecucion de la OBRA PUBLICA y debera
sujetarse a todos los planes, politicas, normas oficiales y técnicas en materia de poblacion,
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrolio urbano de los centros de
poblacién y de conservacion ecoldgica y proteccion al ambiente que rijan en el Estado de
México, o bien en el Municipio de Toluca, asi como las instrucciones que al efecto le senale “EL

ORGANISMO".

/

Entre otras situaciones de manera enunciativa y no limitativa, "EL CONTRATISTA” se obliga a
colocar la sefializacion preventiva necesaria en el lugar donde se ejecute la OBRA PUBLICA
asi mismo colocara un letrero que describa las caracteristicas de la OBRA PUBLICA conforme
al formato que para esos efectos le haya sido proporcionado por “EL ORGANISMO”.

Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que resultaren por la inobservancia de dichas 7
obligaciones, seran a cargo de “EL CONTRATISTA

e —

VIGESIMA CUARTA.- DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES: “EL
CONTRATISTA” acepta y se obliga a realizar los tramites que sean necesarios para la
ejecucion de la OBRA PUBLICA.

/
VIGESIMA QUINTA - DE LAS RELACIONES LABORALES: Toda vez que la ejecucién de la :
obra material del presente acuerdo de voluntades corresponde exclusivamente a “EL /
CONTRATISTA", es éste el tnico responsable de ia contratacion del personal que intervenga <8

€n su realizacién, por lo que soélo “EL CONTRATISTA” asiste en su caracter de patrén en las

relaciones laborales, tanto individuales como colectivas que se establezcan con dicho personal.

En tal virtud, “EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de las obligaciones en materia
laboral y de seguridad social que se generen individual o colectivamente a favor del personal

que intervenga en la ejecucién de la OBRA PUBICA que se contrata; consecuentemente, no
podra operar en perjuicio de “EL ORGANISMO" la figura de patron substituto y desde este \
momento “EL CONTRATISTA” se obliga a subrogar a “EL ORGANISMO” ante cualquier accion
laboral o derivada de las leyes de seguridad social que se intente en contra de “LAS PARTES”, «

por el referido personal.
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Las penas convencionales Unicamente procederan cuando ocurran causas imputables a “EL
CONTRATISTA™ Ia determinacién del atraso se realizara con base en las fechas parciales o de
terminacion, fijiada en el Programa de Ejecucion General de la OBRA PUBLICA convenido. No
dara lugar a la aplicacién de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso
fortuito o de fuerza mayor durante la ejecucion de la OBRA PUBLICA.

Las penas deberan establecerse atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de Ia
OBRA PUBLICA a contratar, tipo de contrato, grados de avance y posibilidad de establecer

fechas de cumplimiento parcial de los trabajos.

Durante |a vigencia del Programa de Ejecucién de la OBRA PUBLICA, Ias penas
convencionales se aplican mediante retenciones econdémicas a las estimaciones que se
éncuentren en proceso en la fecha en que se determine el atraso, mismas que “EL
CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de

Las retenciones econémicas tendran caracter de definitivas si a la fecha pactada de terminacion ~
de los trabajos, estos no han sido concluidos.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminacién de la OBRA PUBLICA pactada en el
contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de |a
dependencia o entidad; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo, se hara efectiva contra el importe de
las retenciones definitivas que haya aplicado “EL ORGANISMO”.

De resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA" POr concepto de retenciones una vez
concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, proceders su

devolucion de éste.
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Cuando “El ORGANISMO” reintegre a “EL CONTRATISTA" algun monto retenido no se
generara gasto financiero alguno.

Para el caso de que “EL CONTRATISTA” no realice los trabajos objeto del presente contrato,
dentro del plazo indicado en la clausula sexta o dentro de Ia prorroga debidamente autorizada
por escrito por “EL ORGANISMO”, se estipula como pena convencional, el pago de la cantidad
en dinero que resulte de aplicar una tasa que sera igual a cinco al millar, del importe de los
trabajos no realizados, por cada dia natural que transcurra desde la fecha desde que se vencid
el plazo parcial del avance o terminacion total, hasta que “EL CONTRATISTA” regularice los
tiempos de atraso sefalados en los programas de ejecucién que forman parte del
EXPEDIENTE, dicha pena no podra ser mayor al 10% de la cantidad sefialada en la clausula
tercera del presente contrato.

El importe de las penas convencionales establecidas en los parrafos que anteceden, sera
deducido de los pagos que "EL ORGANISMO" deba hacer a “EL CONTRATISTA”, en términos

del presente contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales especificadas en los parrafos
anteriores, "EL ORGANISMO” podra exigir el cumplimiento del presente contrato o rescindirlo.

VIGESIMA SEPTIMA - DE LA PENALIZACION: Las penalizaciones a que se refiere |a clausula / _
anterior, se aplicaran primero como una retencion econémica aplicada a la estimacion que se / /
encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, misma que “EL
CONTRATISTA” podra recuperar, en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucién que forman parte integrante del EXPEDIENTE.
La aplicacion de las retenciones tendran caracter definitivo, si a la fecha pactada en el presente
instrumento o en sus convenios modificatorios debidamente autorizados los trabajos no se han )
concluido. //‘
Y S
VIGESIMA OCTAVA - LIMPIEZA DE LA OBRA: “EL CONTRATISTA" se obliga a retirar del <~
lugar donde se ubique la OBRA PUBLICA a la terminacién de ésta, todos los materiales
sobrantes, cascajo, herramientas, andamios y demas implementos que haya utilizado durante
su ejecucion. Una vez que el RESIDENTE requiera a “EL CONTRATISTA” dar cumplimiento a
esta obligacién y éste haga caso omiso, se obliga a cubrir el costo de los trabajos de limpieza |
que “EL ORGANISMO”, erogue al contratar persona distinta que efectle los trabajos de
limpieza que corresponda.

Como pena convencional por el incumplimiento de Ia obligaciéon que asume “EL
CONTRATISTA” en la presente clausula, éste otorga su consentimiento para que “EL \
ORGANISMO” cobre los gastos que haya erogado, por los trabajos de limpieza contratando a
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un tercero, de la Gltima estimacion que le tenga que pagar éste o del saldo que resulte después
de realizar el finiquito de la OBRA PUBLICA a favor de "EL CONTRATISTA". Una vez hecha
dicha operaciéon aritmética, “EL ORGANISMO” e entregara a “EL CONTRATISTA” la diferencia
que resulte a favor de éste.

TRIGESIMA - LEGISLACION APLICABLE: Este contrato se rige por lo establecido en |a Ley de
Obras PUblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, asi como por su Reglamento.

TRIGESIMA PRIMERA - COMPETENCIA. Las controversias que se susciten entre “LAS

DIEZ. \
N .
POR “EL CONTRATISTA” POKK‘EL (@) ANISMO?” : 6
\ )

ING [ AR A ING. JORGE JUANPEREZGARCIA
2B DIRECTIOR GENERAL

CONSTRUYCTORA E INMOBILIARIA KLAUS,

S.ADEC.V.
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CONSTRUCTORA

l

INMOBILIARIA g -
Constructora e Inmobiliaria [ FACTURA
= — Klaus, S.A. de C.V | |
aus, o.A. e L.V, 0 1
KLAUS; : ' NS 3124 J
S.A.DEC.V. JOSE MA. MORELOS No. 113-202 FRACC. HACIENDAS DE INDEPENDENCIA
TOLUCA, MEX. C.P. 5 . : 2
A, MEX. C.P. 50070 TEL.JFAX: (01722) 210 59 22 R.EC. C|K9203068W2
EXPEDIDA EN TOLUCA, MEX,A: ;,  DE ENERO DE 2011 RF.C.: AST-800705-HH2 R
NOMBRE:  AGuA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA CURP:
DIRECCION: AV, 1ro. DE MAYO OTE No. 1707 ZONA INDUSTRIAL cp; 50071
| CIUDAD: TOLUCA, MEXICO TEL.:
f
CANTIDAD DESCRIPCI ON P. UNITARIO IMPORTE
' RECIBI DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA LA CANTIDAD DE $173,502.06 (CIENTO SETENTAY
TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS 06/100 M.N.) POR CONCEPTG DE PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE
LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DEL POZO PALMILLAS,CALIXTLAHUACA" TIOLUCA ESTADO
DE MEXICO
AL AMPARO DEL CONTRATO No AST-IR-FED (09) RP-008-10-00
PROGRAMA: DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER 2009 )
SUBTOTAL $°  149,570.74
LVA. $ 23,931.32
TOTAL $  173,502.06
//\\ /5
/
ING. c BA'I: 0S CRUZ ING.
AD lNLs,m ORUNICO '
CONSTRUCTORAE-TNMOBILIARIAKLAUS, S.A. DE C.V. DE AGUA pLUCA
— J
(CANTIDAD CON LETRA: ) i
(CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS 06,100 M.N.) SUB-TOTAL s
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN l
| DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES, IMPRESO POR:
CREATIVIDAD IMPRESA ANAHUAC. S A. DE C.V. RFC. CIAS50324RZA, AZA| l
IZCALLI -NAUH“MOC\ MET!
IEN%LLA ON DE LA AUT. 160/0 IIVIAI s ‘
|
“EFECTOS FISCALES AL FAG DTALS | s 17asczos




