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DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO AGUA im,‘;'h;.m
Y SANEAMIENTO DE TOLUCA contigo

2008-2012

“2010. Aho del Bicentenario de la Independencia de México”
Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-007-10-00

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO POR SERVICIO DE CARACTER MUNICIPAL DENOMINADO
AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL ORGANISMO” REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL
INGENIERO JORGE JUAN PEREZ GARCIA Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA
JURIDICA COLECTIVA DENOMINADA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES
ZYER, S.A DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO ERIC LIRA
LOPEZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN PARA LOS EFECTOS
DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A AMBOS
CELEBRANTES SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, LOS CUALES SE
SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. DE “EL ORGANISMO” -

1.1. Que es un Organismo Publico Descentralizado por servicio de caracter Municipal,
con personalidad juridica y patrimonio propios, creado a traves del Decreto numero
245 de la Honorable XLVII Legislatura del Estado de México, publicado en el -
periddico oficial “Gaceta del Gobierno” de fecha 5 de julio de 1980. |/
I.2. Que el Ingeniero Jorge Juan Pérez Garcia, en su caracter de Director General, /
cuenta con las atribuciones necesarias para suscribir este acuerdo de voluntades, en
términos de los articulos 17 y 18 fraccion X del Decreto de Creacion, descrito en el
numeral que antecede, entre las que se encuentra la Representacion Legal del /m
Organismo. #
,//
1.3. Que tiene su domicilio fiscal en Avenida Primero de Mayo, Numero 1707, Zona
Industrial, Toluca de Lerdo, Estado de México, mismo que sefala para efectos de
este contrato y que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes numero AST-
800705-HH2.

I.4. Que requiere llevar a cabo la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo San Martin
Toltepec”.

II. DE “EL CONTRATISTA”. | /

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-007-10-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada @
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER, S.A DE C.V. representada por el Ingeniero Eric
Lira Lépez, para la realizacion de la obra denominada "Rehabilitacion del Pozo San Martin Toltepec”.
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Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (039) RP-007-10-00

I.1. Que es una Sociedad Mexicana constituida legalmente conforme a las leyes
mexicanas, segun lo acredita con el Testimonio de la Escritura Publica nimero
3191, Volumen 56, de fecha 27 de mayo de 1997, otorgada ante la fe del Notario
Publico numero dieciséis de Toluca, México, Licenciado Alfredo Montiel Rojas, con
sede en Toluca, México, y que con la suscripciéon del presente convenio, cumple con
uno de los fines establecidos dentro de su objeto social.

I1.2. Que el Ingeniero Eric Lira Lépez, acredita ser Administrador Unico de la Sociedad,
asi como contar con Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de
Administracion, mediante el Testimonio de la Escritura Publica descrita en la
Declaracién anterior, asi mismo bajo protesta de decir verdad, manifiesta que las
facultades previamente sefialadas, a la fecha no le han sido limitadas, modificadas o
revocadas y en caso contrario esta conforme en quedar obligado a titulo personal de
los compromisos contraidos en este Contrato.

I1.3. Que cuenta con Registro Federal de Causantes con numero: CPZ9705275C3.

I1.4. Que el Registro Federal de Causantes de su Apoderado Legal es: LILE590427

I1.5. Que tiene su domicilio fiscal en Francisco Patifio No. 100, edificio 12, despacho 104,
Colonia Jiménez Gallardo, Metepec, México., numero telefénico 2-19-23-39, mismo

que servira para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos relacionados [
con el presente contrato. (

I1.6. Que tiene suficiente capacidad técnica, para garantizar el cumplimiento de la o
ejecucion de los trabajos encomendados y que conoce el contenido de la Ley de /’7
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su respectivo -/
Reglamento. e

I.7. Que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 78 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que manifiesta bajo protesta

de decir verdad y sabedor de las penas en que incurren los falsos declarantes.
PR

lll.DE “LAS PARTES”. =
l1.11.Que la obra que en este acto se contrata se asigné conforme a la Adjudicacion

Directa AST-AD-FED(09)-RP-007-10, con cargo al Programa de Devolucién de

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-007-10-00, celebrado ”‘1
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada d @ d
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER, S.A DE C.V. representada por el Ingeniero Eric

Lira Lopez, para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo San Martin Toltepec”.
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Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-007-10-00
Derechos (PRODDER 2009), para la Obra denominada “Rehabilitacion del Pozo
San Martin Toltepec”, mediante contrato numero AST-AD-FED (09) RP-007-10-00;
proceso que conoce en todas y cada una de sus partes “EL CONTRATISTA" y esta

de acuerdo en someterse en sus consecuencias de hecho y de derecho.

I11.2.Que en virtud de las declaraciones que anteceden y una vez que mutuamente se
han reconocido su capacidad legal, convienen expresamente en sujetarse a las

siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- DEFINICIONES: “LAS PARTES” convienen que para los efectos del presente
contrato, se entendera por:

LEY DE OBRAS: Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

AREA EJECUTORA: El Organismo Publico Descentralizado por servicio de caracter
Municipal denominado Agua y Saneamiento de Toluca.

RESIDENTE: El servidor publico designado por el AREA EJECUTORA, con las funciones /
sefialadas en los articulos 112 y 113 del REGLAMENTO.

SUPERVISOR: Es el servidor publico o persona que auxilia al RESIDENTE para verificar ﬂ
que la ejecucion de los trabajos se realicen conforme al contrato. (/

SUPERINTENDENTE: La persona fisica designada por “EL CONTRATISTA” que lo
representara para cumplir con los términos y condiciones pactados en el presente contrato,
que conoce los proyectos, normas de calidad y demas especificaciones relacionadas con la
ejecucion de la OBRA PUBLICA, conforme al articulo 117 del REGLAMENTO.

OBRA PUBLICA: Ejecucién de trabajos adjudicados a “EL CONTRATISTA”". \

EXPEDIENTE: Cumulo de documentos que integran el procedimiento de adjudlcamon y que
forman parte del presente contrato.

entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denomindda
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER, S.A DE C.V. representada por el Ingenierof Eric
Lira Lopez, para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo San Martin Toltepec”.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-007-10-00, cele:?r:gp/ ]]J

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
3de 22

.Ote Zono Industrial, Toluca, México. CP. 00745
! .5 57 OO wwwcrystgob mx .o




/'\

LA
) ‘:" ﬁa {
‘ DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO AGUA é;r JQL,
1 AVAIENTG LE TETRR Y SANEAMIENTO DE TOLUCA contigo

2009-2012
“2010. Ao del Bicentenario de la Independencia de México”

Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-007-10-00
LEY DE FIANZAS: Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

SOBRECOSTO: Es la diferencia entre el importe que le representaria a “EL ORGANISMO”
concluir con otro contratista los trabajos pendientes de la obra publica, que no se concluyan
por causa imputable a “EL CONTRATISTA” y el costo de la misma no ejecutada al
momento de rescindir el presente contrato.

BITACORA: El instrumento técnico que, por medios remotos de comunicacion electrénica y
otros autorizados en los terminos del REGLAMENTO, constituye el medio de comunicacion
entre las partes que formalizan los contratos, donde se registran los asuntos y eventos
importantes que se presentan durante la ejecucién de los trabajos.

SEGUNDA .- OBJETO. “EL CONTRATISTA" se obliga a la ejecucién de la OBRA PUBLICA
denominada “Rehabilitacion del Pozo San Martin Toltepec”, con base en el catdlogo de
conceptos, analisis de precios unitarios, especificaciones, programa de la obra, programa
de ejecucion de trabajos, programa de utilizacion de equipo y personal, asi como las bases
que sirvieron para el procedimiento de adjudicacién; documentos que se encuentran
contenidos en anexo al presente acuerdo de voluntades.

El manual para la ejecucién de obras por contrato sera considerado como obligatorio y
tendra caracter bilateral, ya que “EL CONTRATISTA” lo conoce, por lo que obliga a “LAS
PARTES” de forma contractual, como si a la letra estuviera insertado en el presente
contrato.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO: El Monto del presente contrato, es de $299,817.50
(Doscientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Diez y Siete Pesos 50/100 M.N.) sin incluir //ﬁ
el impuesto al valor agregado y de $347,788.30 (Trescientos Cuarenta y Siete Mi » _/
Setecientos Ochenta y Ocho Pesos 30/100 M.N.) incluyendo dicho impuesto, contrato que (/’
se otorga a “EL CONTRATISTA” como resultado de la Adjudicacion Directa AST-AD-
FED(09)-RP-007-10, respecto del Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER

2009), contrato numero AST-AD-FED (09) RP-007-10-00; que seran cublertos con recursos

del citado programa.

CUARTA.- ANTICIPO: “EL ORGANISMO” acuerda conjuntamente con “EL \
CONTRATISTA” no otorgar anticipo para iniciar los trabajos contemplados en el presente \\
contrato.

<

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-007-10-00, celebrado ”’1
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominad @ 6 d
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER, S.A DE C.V. representada por el Ingeniero Eric

Lira Lopez, para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo San Martin Toltepec”.

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
4 de 22

Aanmero de Moy 1707 'OteZonc iIndustrial, Toluca, México. C.P. 5007
s Tel 275 57 DO www.aystgobmx




N\
A

\
) o=

: )
DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO AGUA O e
Y SANEAMIENTO DE TOLUCA contigo

2008-2012

“2010. Ano del Bicentenario de la Independencia de México”
Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-007-10-00

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO: “EL CONTRATISTA” se obliga a solicitar el pago
de la OBRA PUBLICA mediante la entrega de las estimaciones a “EL ORGANISMO”, y una
vez recibidas y aprobadas éstas, “EL CONTRATISTA” debera presentar las facturas
correspondientes debidamente requisitadas para su liquidacién; todo lo cual se realizara de
conformidad con las reglas siguientes:

a). EL RESIDENTE revisara y en su caso autorizara cada una de las estimaciones en el
domicilio de éste y que a satisfaccién del mismo presente “EL CONTRATISTA", de
conformidad a lo establecido en el articulo 113 fraccion IX del REGLAMENTO.

b). “EL CONTRATISTA” conviene en que el tramite de autorizacion de estimaciones se
realice hasta el plazo en el que se terminen los trabajos.

c). En caso de autorizar una estimacion, EL RESIDENTE debera asentar tanto en ella
como en la BITACORA, la fecha de aceptacién de la estimacién y su firma.

d). La formulacién de las estimaciones se realizara con una periodicidad no mayor de un
mes y en términos de lo dispuesto por el articulo 54 de la LEY DE OBRAS, asi como los
articulos 127, 130, 131, 132 y 133 del REGLAMENTO, ademas se conviene que estaran
a cargo del RESIDENTE y del SUPERINTENDENTE; deberan ser firmadas por “LAS
PARTES", su aprobacion le correspondera al RESIDENTE y su validacion al AREA
EJECUTORA. En caso de que existan diferencias técnicas o numéricas al momento de
formular las estimaciones, el RESIDENTE y el SUPERINTENDENTE las conciliaran, en
caso de no ser posible conciliarlas totalmente, las pendientes deberan resolverse e
incorporarse en la siguiente estimacion. La fecha de aceptacion y la firma de las
estimaciones deberan asentarse en las mismas y en la BITACORA que tengan
obligacion de llevar el RESIDENTE y el SUPERINTENDENTE.

|/

e). Por todos los pagos que reciba “EL CONTRATISTA” con motivo de la OBRA
PUBLICA, entregara a “EL ORGANISMO” las facturas en original y dos copias en papel
membretado y con los requisitos fiscales vigentes, desglosando el 16% del Impuesto al
Valor Agregado, emitiéndose a nombre de “EL ORGANISMO” cuyo Registro Federal de
Contribuyentes y domicilio legal, quedé asentado en el capitulo de Declaraciones del
presente acuerdo de voluntades.

f). “EL ORGANISMO” cubrira a “EL CONTRATISTA” los pagos referidos en el parrafo
que antecede, previa presentacion de las fianzas sefialadas en la clausula décimo

primera del presente contrato y de la estimacion de los trabajos ejecutados, del pago de

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (08) RP-007-10-00, celebrado
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cantidades que se contemplan en los convenios que se llegaran a celebrar en términos
de la clausula novena del presente contrato, de los gastos no recuperables que no
correspondan, asi como el pago derivado del ajuste de costos.

g). “EL CONTRATISTA” expresa su conformidad para que “EL ORGANISMO" de
acuerdo con la disponibilidad de recursos financieros con que cuente, efectue el pago
de las estimaciones y esto no sera motivo para que “EL CONTRATISTA” suspenda los
trabajos relacionados con la OBRA PUBLICA.

El lugar en el cual se efectuaran los pagos sera en el domicilio de "EL ORGANISMO"
mismo que ha quedado asentado en el capitulo que antecedentes del presente contrato.

SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion empezara a contar a partir del
siguiente dia habil a la firma del contrato, por asi convenir ambas partes y fenecera en un
plazo de 9 dias calendario.

En los casos en que proceda la suspension de la OBRA PUBLICA, por parte de ‘EL
ORGANISMQ", la fecha sefnalada para que “EL CONTRATISTA” concluya la OBRA
PUBLICA descrita en la presente clausula se prorrogara en igual proporcion al periodo que
comprenda la suspensién sin modificar el plazo de ejecucion convenido. La formalizacion
de la suspension se realizara mediante acta circunstanciada, que deberan suscribir “LAS
PARTES".

x
¥
SEPTIMA.- AMPLIACION DEL PLAZO: En los casos fortuitos, de fuerza mayor o por /
causas no imputables a “EL CONTRATISTA" por los que le fuera imposible concluir la \
OBRA PUBLICA dentro del plazo sefialado en la clausula sexta del presente contrato,

podra solicitar oportunamente y por escrito el convenio modificatorio del plazo expresando /)
los motivos, acompafiando las pruebas en que apoye su soficitud. “EL ORGANISMO” L//
resolvera sobre la justificacion y procedencia de su autorizacion, en un plazo no mayor de

treinta dias habiles contados a partir de la fecha de la solicitud de “EL CONTRATISTA"; de

acuerdo con la resolucién que sea tomada se haran las modificaciones correspondientes

respecto al Programa de Ejecucion de la Obra.

Para el caso del incumplimiento de los trabajos de acuerdo al Programa de Ejecucion de la
Obra, que se encuentra contenido en el EXPEDIENTE anexo al presente y que no
estuvieran debidamente justificados por “EL CONTRATISTA", se procederan a aplicar las
penalizaciones debidamente sefialadas en el presente contrato. 3

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-007-10-00, celebrado / ”0
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER, S.A DE C.V. representada por el Ingeniero Efi

Lira Lopez, para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacién del Pozo San Martin Toltepec”.
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OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS: Acuerdan “LAS PARTES" que cuando ocurran
circunstancias de orden econémico, no previstas en el presente contrato, que determinen
un aumento o reduccién superior al 5% de los costos originalmente pactados y que aun no
hayan sido ejecutados, la parte interesada debera comunicarlo por escrito en los domicilios
de “EL ORGANISMO” y de la OBRA PUBLICA, dentro de las veinticuatro horas siguientes a
que ocurran, a efecto de que se revisen y ajusten los costos que integran los precios
unitarios convenidos en este contrato, de conformidad con lo establecido en los articulos
56, 57 y 58 de la LEY DE OBRAS vy 173, 174, 175, 176, 178 y 179 de su
REGLAMENTO. Los ajustes de costos a la alza seran sohcutados por “EL CONTRATISTA”
y en los casos a la baja sera “EL ORGANISMO" quien lo solicite.

Cuando sea “EL CONTRATISTA” quien solicite el ajuste de costos, debera hacerlo por
escrito a “EL ORGANISMQO”, dentro de los sesenta dias siguientes a la publicacion de los
indices aplicables al periodo que “EL CONTRATISTA" indique; transcurrido dicho plazo
precluye el derecho de “EL CONTRATISTA" para reclamar el pago. En ese mismo orden de
ideas, si “EL ORGANISMO” no emite contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA” la
solicitud se tendra por no aprobada.

En caso de que los ajustes de costos se realicen a peticion de “EL CONTRATISTA" y éstos
incrementen la cantidad sefalada en la clausula tercera del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” debera ampliar la garantia otorgada para el cumplimiento del presente
contrato, en la misma proporcién sobre el monto de la cantidad que “EL ORGANISMO”
autorice, en virtud del ajuste mencionado. El pago de los ajustes de costos se efectuara en
las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido,
aplicando al importe de las estimaciones, el incremento desglosado ‘correspondiente a
dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos que se tengan P
autorizados. Todos los factores de ajuste deberan acumularse. /’“\,

El ajuste de costos se podra determinar utilizando las matrices de calculo de los analisis de <_/
precios unitarios de los trabajos ejecutados en el contrato, conforme al programa
convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos,
en los que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados
con los indices aplicables de los publicados por el Banco de México.

NOVENA.- MODIFICACIONES AL MONTO: El presente contrato podra sufrir
modificaciones sobre la base de precios unitarios mediante convenios, siempre y cuando
éstos, considerados conjunta y separadamente, no rebasen el 25% de la cantidad sefalada

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-007-10-00, celebragg/
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denomina
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en la clausula tercera del presente contrato y “EL ORGANISMQO” cuente con los recursos
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado, en los siguientes casos:

a). Cuando se dé algun incremento en los costos de los insumos.
b). Cuando surjan modificaciones a la OBRA PUBLICA.

c). Cuando existan modificaciones técnicas y necesarias a la obra inicial que se
encuentra en el EXPEDIENTE anexo al presente convenio.

d). Cuando durante la ejecucion de los trabajos de la OBRA PUBLICA se requiera la
realizacion de cantidades o conceptos de trabajos adicionales a los previstos
originalmente en el catalogo de conceptos que se encuentra contenido en el
EXPEDIENTE anexo al presente acuerdo de voluntades.

Si “EL CONTRATISTA” unilateralmente realiza trabajos por mayor valor al que se hace
referencia en la clausula tercera del presente contrato, no tendra derecho a reclamar pago

alguno por éstos.

Si las modificaciones consignadas exceden el porcentaje indicado, pero no varian de la )
OBRA PUBLICA, se podran celebrar convenios adicionales entre “LAS PARTES” respecto N
de las nuevas condiciones. En la elaboracion de dichos convenios “EL ORGANISMO” |
debera sujetarse a las reglas que establecen los articulos 59 de la LEY DE OBRAS y 99, /
100, 101, 102, 105, 106, 107, 108 y 109 del REGLAMENTO.

consignen dentro de dicho documento, a través de fianza a favor de “EL ORGANISMO”, la
cual debera ser otorgada durante los 25 dias habiles siguientes a la firma del convenio
adicional o modificatorio, que en términos de la presente clausula se llegara a suscribir. La
fianza se debera constituir por un 10% del importe total de convenio, dicha garantia se
liberard una vez que se haya otorgado la fianza descrita en la clausula décima primera del
presente contrato.

‘EL CONTRATISTA” garantizara el cumplimiento de las obligaciones a su cargo que se
/<./~/\;
/

Las modificaciones consignadas en los convenios que se suscriban, no deberan implicar

variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebraran para eludir en cualquier forma

el cumplimiento de la LEY DE OBRAS y el REGLAMENTO. \‘
<

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-007-10-00 celebr:/d/
d

| B AL
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denomingda
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER, S.A DE C.V. representada por el Ingeniero ‘Eric

Lira Lopez, para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo San Martin Toltepec”
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“2010. Afio del Bicentenario de la Independencia de México”
Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-007-10-00

DECIMA .- PROHIBICION DE SUBCONTRATAR: “EL CONTRATISTA” no podra enajenar,
ceder, subcontratar o en general transmitir bajo titulo alguno a un tercero, la totalidad o
parte de los derechos y obligaciones que le corresponden en términos de este contrato, por
lo que cualquier operacién que contravenga lo dispuesto en esta clausula sera nula 'y desde
luego no podra obligarse en forma alguna a “EL ORGANISMO".

DECIMA PRIMERA.- DE LAS GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” debera garantizar a
través de fianza los siguientes conceptos:

a). Fianza de Cumplimiento de Contrato. “EL CONTRATISTA" se obliga a exhibir
durante los cinco dias habiles siguientes a la firma del presente contrato en el domicilio
de “EL ORGANISMO” una fianza expedida por institucion mexicana legalmente
establecida al efecto y a favor de “EL ORGANISMQ” respecto del 10% del importe total
del proyecto sefialado en la clausula tercera de este contrato, que sera otorgada para
garantizar su cumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" y que tendra como
vigencia el periodo de ejecucion del proyecto; es decir; desde el inicio de éste hasta la
entrega recepcion del mismo.

Para el caso de que “EL CONTRATISTA” no efectie la entrega fisica de la OBRA
PUBLICA a “EL ORGANISMO” ni elabore la estimacién de finiquito, “EL ORGANISMO”

una vez verificada la terminacién de los trabajos de la OBRA PUBLICA, previa /
elaboracién del acta circunstanciada, elaborara de forma unilateral el acta de entrega
recepcion y a partir de esa fecha comenzara la vigencia de la fianza de la presente
clausula.

b). Fianza por Vicios Ocultos. A través de esta fianza se respondera de los defectos que 2=
resulten en la OBRA PUBLICA, derivados por la mala ejecuciéon de los trabajos y/o S )
cualquier otra responsabilidad contractual. La fianza se expedira por el equivalente al // P
10% del monto de los trabajos ejecutados, que hubiere cubierto “EL ORGANISMO” a (

“EL CONTRATISTA” como contraprestacion por la realizacion de la OBRA PUBLICA. La
presente fianza garantizara la OBRA PUBLICA, por un lapso de doce meses contados a
partir del acta de entrega-recepcion de éste, no obstante lo anterior la fianza estara
vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan y hasta que se dicte la resolucion definitiva por la autoridad competente.

En el caso de que el incumplimiento de las obligaciones que garantizan esta fianza,
rebase el importe de la cantidad por la cual se expidié “EL ORGANISMO” ademas de
hacerla efectiva podra exigir el pago de la diferencia que resulte a favor. Las cantidades

>
Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-007-10-00, celebrado <,—

entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER, S.A DE C.V. representada por el Ingeniero Eric/
Lira Lépez, para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo San Martin Toltepec”
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a favor de “EL ORGANISMO” tendran el caracter de créditos fiscales, las cuales debera
pagar "EL CONTRATISTA” dentro de un término de cinco dias naturales a partir de la
fecha en que “EL ORGANISMO” le dé a conocer por escrito que adeuda dichas
cantidades y en caso de que “EL CONTRATISTA" no realice el pago del crédito fiscal
dentro del periodo establecido, “EL ORGANISMO” podra hacerlo exigible a través del
procedimiento administrativo de ejecucién.

DECIMA SEGUNDA.- DISPOSICIONES APLICABLES PARA LAS FIANZAS:
a) Las polizas que se expidan deberan sefialar como beneficiario a “EL ORGANISMO”.

b) Las pdlizas citadas deberan indicar dentro de su texto, que unicamente se
cancelaran las fianzas otorgadas en términos de la presente clausula, una vez
que la Institucién Afianzadora que las expida, reciba un comunicado por escrito de
‘EL ORGANISMQ”, en el cual le instruya a ello.

c) Las Fianzas deberan ser expedidas por Instituciones debidamente constituidas en
terminos de lo sefialado en el articulo 5 de la LEY DE FIANZAS.

d) “EL CONTRATISTA" debera de convenir con la Afianzadora que corresponda, que
cuando ésta emita las pélizas de las fianzas sefialadas en la presente clausula,
dicha Institucion Afianzadora acepte expresamente sujetarse a los procedimientos '
sefalados en los articulos 93, 94, 95 y 118 BIS de la LEY DE FIANZAS, en los /

casos de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” de las obligaciones que asume el
presente contrato.

Se haran efectivas las fianzas, en caso de incumplimiento de cualquiera de las A
obligaciones que asume “EL CONTRATISTA” en el presente contrato, sin perjuicio del 7 /
ejercicio de la correspondiente accién civil o penal en contra de “EL CONTRATISTA”. L//

DECIMA TERCERA.- RESCISION POR LA OMISION DE PRESENTAR FIANZAS: Para el
caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las fianzas descritas en la clausula que
antecede, se rescindira el presente contrato debiendo pagar éste a “EL ORGANISMO” los
danos y perjuicios que ello le ocasione, ademas de las sanciones que el presente contrato
establece de acuerdo al articulo 61 de la LEY DE OBRAS vy el articulo 155 del
REGLAMENTO. \

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER, S.A DE C.V. representada por el Ingeniero Eri

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-007-10-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denomm;::;/ @
Lira Lopez, para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo San Martin Toltepe
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“2010. Ao del Bicentenario de la Independencia de México”
; Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-007-10-00
DECIMA CUARTA.- SUSPENSION DE OBRA: “EL ORGANISMO” podra suspender
temporalmente, en todo o en parte la OBRA PUBLICA por causas justificadas que le
impidan la continuacién de la OBRA PUBLICA y que no sean por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”. Para lo cual el AREA EJECUTORA notificara la circunstancia por escrito
a “EL CONTRATISTA” dentro de los diez dias habiles siguientes a la emision de la decision
que en este sentido tome “EL ORGANISMO”, sefialando las causas que motivan dicha
determinacion, fecha de su inicio y de la probable reanudacioén de los trabajos; asi como las
acciones que “EL CONTRATISTA” debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
y equipo de construccion. En su caso “EL CONTRATISTA" debera elaborar el nuevo
programa de ejecucion de conformidad con el articulo 144 del REGLAMENTO. De igual
forma “LAS PARTES” realizaran un analisis de los costos de los recursos que deban
permanecer en el sitio de los trabajos de la OBRA PUBLICA, durante el periodo de
suspensién, elaborando un informe del estado de la OBRA PUBLICA al momento de la
suspension, circunstancia que se debera hacer constar en un acta que al efecto se realice.

2009-2012

Cuando la o las suspensiones del presente contrato se deriven de un caso fortuito o de

fuerza mayor, no se generara ninguna responsabilidad para “LAS PARTES”, debiendo
inicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las

fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
sefialado en la clausula sexta del presente contrato. Sin embargo, cuando los trabajos
resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan —
reconocerse y pagarse mediante celebracion de un convenio en los términos del articulo 59

de la LEY DE OBRAS. /

No se consideran casos fortuitos ni de fuerza mayor las condiciones climatologicas de la
zona por ser del conocimiento previo de “EL CONTRATISTA". /’; 7

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: Asi mismo, “EL “[
ORGANISMO” podra dar por terminado de manera anticipada el presente contrato, cuando _
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de la OBRA PUBLICA y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas, se ocasionaria un dafo o perjuicio grave a “EL ORGANISMO”; se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica o por resolucion de autoridad
judicial competente, o bien no sea posible determinar la temporalidad de la suspensiéon de

la OBRA PUBLICA.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-007-10-00, celebrado ”’1
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada d
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER, S.A DE C.V. representada por el Ingeniero Eri/

Lira Lépez, para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo San Martin Toltepec”!
AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
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Cuando ocurra la terminacion anticipada del contrato “EL ORGANISMO” realizara las
anotaciones correspondientes en la BITACORA, levantando el acta circunstanciada
correspondiente, con los requisitos establecidos en el articulo 151 del REGLAMENTO.

T
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2009-2012

En el caso de que el presente contrato se dé por terminado de manera anticipada, una vez
emitida la determinacion por “EL ORGANISMOQ”, operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial, bastando para ello que se otorgue a “EL CONTRATISTA” garantia

de audiencia.

Para la elaboracion del finiquito del contrato que se haya dado por terminado
anticipadamente, deberan observarse las reglas que para el finiquito de obra concluida se
establece en los articulos 168, 169, 170, 171y 172 del REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: En caso de rescision
del contrato por causas imputables a ‘EL CONTRATISTA”, una vez emitida la
determinacién por “EL ORGANISMO”, debera notificarla a “EL CONTRATISTA" dentro de
los quince dias habiles siguientes a la determinacion.

“EL ORGANISMO”, de forma precautoria y desde el inicio de la fecha en que le notifique a
“EL CONTRATISTA” su determinacion de rescindir el presente contrato por causas f
imputables a él, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun |
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse ]
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de comunicaciéon de dicha /
determinacién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

“EL ORGANISMO”, prevera en el finiquito el SOBRECOSTO de los trabajos aun no //7

ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo / <

a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. /!
7

Una vez comunicada por parte de “EL ORGANISMO” a “EL CONTRATISTA" la decision del
inicio del procedimiento de rescision del contrato, “EL ORGANISMO” procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con
o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentra la OBRA PUBLICA. El acta circunstanciada se levantara ante |la
presencia de fedatario publico. Los honorarios profesionales que se generen por este
concepto, los cubrira “EL CONTRATISTA".

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-007-10-00, celebradp/.'/ ”01
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada d
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER, S.A DE C.V. representada por el Ingeniefo” Eric

Lira Lopez, para la realizacion de la obra denominada "Rehabilitacion del Pozo San Martin Tolfepec”.
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Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-007-10-00
En el caso de que el presente contrato sea rescindido, en términos de lo que establece la
presente clausula, “EL CONTRATISTA” esta obligado a devolver a “EL ORGANISMO", en
un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo,
toda la documentacion que “EL ORGANISMO” le hubiere entregado.

DECIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISION: “EL ORGANISMO” podra iniciar el
procedimiento de rescision del presente contrato por las siguientes causas imputables a “EL
CONTRATISTA”:

I, Por no entregar las fianzas establecidas en la clausula DECIMA PRIMERA del
presente contrato.

Il.  Poriniciar los trabajos fuera de la fecha pactada en el presente contrato.

lIl.  Por realizar la ejecucion de los trabajos sin ajuste a lo estipulado en el presente
contrato.

IV. Por incumplimiento en el programa de trabajo que a juicio de “EL ORGANISMO”,
impida la terminacion de los trabajos en la fecha pactada.

V. Por la suspension de los trabajos realizados en la OBRA PUBLICA debido a
conflictos laborales o por falta de materiales, personal, maquinaria y equipo de
construccidn o por cualquier otra causa injustificada imputable al mismo. /

VI. Por la negativa a reponer por alguna parte de los trabajos de la OBRA PUBLICA
que hubieren sido rechazados por defectos, si es declarado en concurso p
mercantil en términos de lo que establece la Ley de Concursos Mercantiles. ///"

VII. Por la subcontratacion total o parcial de los trabajos relacionados con la OBRA
PUBLICA, si cede a terceros en forma parcial o total los derechos y obligaciones
derivados del presente contrato.

VIIl. En general por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato, asi como de los codigos, reglamentos y demas disposiciones
aplicables al mismo. \

Una vez comunicada por parte de “EL ORGANISMO” a “EL CONTRATISTA" la decision del
inicio del procedimiento administrativo de rescision del contrato, “EL ORGANISMO”

Joé

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
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procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los
trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentra la obra publica. El acta circunstanciada se
levantara ante la presencia de fedatario publico. Los honorarios profesionales que se
generen por este concepto, los cubrira “EL CONTRATISTA”.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2009-2012

En el caso de que el presente contrato sea rescindido, en términos de lo que establece la
presente clausula, “EL CONTRATISTA” esta obligado a devolver a “EL ORGANISMQO”, en
un plazo de diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo,
toda la documentacion que “EL ORGANISMO” le hubiere entregado.

DECIMA OCTAVA.-. DEL SOBRECOSTO: En caso de que el presente contrato se
rescinda administrativamente por “EL ORGANISMQO”" por causas imputables a “EL
CONTRATISTA” como pena convencional, “EL CONTRATISTA" se obliga a pagar a “EL
ORGANISMQ” un SOBRECOSTO, que sera independiente a las fianzas y demas penas
convencionales que se deban considerar en este caso.

El factor que se utilizara para el calculo del SOBRECOSTO que se determine al elaborar el
finiquito, seran los precios unitarios sefalados en el catdlogo de conceptos y en el analisis
de los precios unitarios que contiene el EXPEDIENTE. Dicho factor sera actualizado de

acuerdo con el indice Nacional de Precios al Consumidor que estuviere vigente durante la N
fecha en que los trabajos debieron realizarse. lf‘

Al elaborar el finiquito derivado de la rescision administrativa, “EL ORGANISMQO” podra .

optar entre aplicar el SOBRECOSTO o las penas convencionales, independientemente de o™
las garantias y demas cargos que procedan. En tal caso, la opciéon que se adopte atendera / /
a la que depare el menor perjuicio a “EL ORGANISMO”. C //

DECIMA NOVENA.- RETENCIONES: “EL CONTRATISTA" expresa su conformidad para
que “EL ORGANISMO” efectue la retencién equivalente de 5 al millar sobre el importe de
cada una de las estimaciones de los trabajos, por concepto de servicios de vigilancia,
inspeccion y control, necesarios para su ejecucion, conforme a lo establecido en el articulo
191 de la Ley Federal de Derechos y al articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Por otra parte, si “EL ORGANISMO" detecta que el monto de OBRA PUBLICA realmente
gjecutado resulta menos que el que debié realizarse en el caso respectivo, “EL

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (08) RP-007-10-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER, S.A DE C.V. representada por el Ingeniero Eric

Lira Lépez, para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo San Martin Toltepec’-
AGUAY SANEAMIENTO DE TOLUCA
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ORGANISMO” retendra el 10 % del importe de la diferencia que exista entre el monto
ejecutado y el que debid realizarse, multiplicado por el nimero de meses de atraso que
hayan transcurrido hasta la fecha de la comparacion. Tanto la retencién de importes por
montos de obra no ejecutados conforme al programa, como la devolucion de importe por
regularizacion en la ejecucion de tales montos, se efectuara mensualmente con la finalidad
de que la retencién sea siempre la que efectivamente corresponda.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2008-2012

VIGESIMA .- TERMINACION, RECEPCION DE LA OBRA PUBLICA Y FINIQUITO: “EL
CONTRATISTA” debera comunicar por escrito a “EL ORGANISMQ” la terminacion de los
trabajos objeto del presente contrato. Podran recibirse en forma parcial los trabajos ya
terminados, definidos, identificables y susceptibles de autorizarse a juicio de “EL
ORGANISMO" al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL ORGANISMO” contara con un

plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion fisica mediante el
levantamiento del acta correspondiente en términos de lo que dispone el articulo 166 de EL
REGLAMENTO. Recibidos fisicamente los trabajos “LAS PARTES" deberan elaborar dentro

del término estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar

los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante. De existir desacuerdo entre “LAS
PARTES" respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda a “EL ORGANISMO” /)
para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el contrato, éste procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar su resultado a “"EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias
naturales, contado a partir de su emision; una vez notificado el finiquito a “EL l/
CONTRATISTA", éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza gestién alguna, se dard por /
aceptado.

Determinado el saldo total a través del finiquito, si éste fuere a favor de “EL ,////‘,
CONTRATISTA” sera puesto a su disposicion, mediante ofrecimiento o la consignacion ya /
respectiva; en el caso de que el saldo sea a favor de “EL ORGANISMQ”, solicitara el /,/ /
reintegro de los importes resultantes. En este caso, el o los saldos, tendran el caracter de © |__~
créditos fiscales, los cuales debera pagar “EL CONTRATISTA” dentro de un término de

cinco dias naturales a partir de la fecha en que “EL ORGANISMO" le dé a conocer por

escrito que adeuda dichas cantidades. “EL CONTRATISTA” debera restituir las citadas

cantidades, en las cajas de “EL ORGANISMQO” ubicadas en Avenida Primero de Mayo,

Numero 1707, Zona Industrial, Toluca de Lerdo, Estado de México.

_ En caso de que “EL CONTRATISTA” no realice el pago del crédito fiscal citado, dentro del
periodo establecido a “EL ORGANISMO”, éste podra hacerlo exigible a través del

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-007-10-00, celebrado _?
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER, S.A DE C.V. representada por el Ingeniero Eric
Lira Lopez, para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo San Martin Toltepeg*
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Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-007-10-00
procedimiento administrativo de ejecucion que establece el articulo 30 del Codigo

Financiero del Estado de México y Municipios.

Para la recepcion parcial o total de los trabajos de la OBRA PUBLICA, asi como para la
elaboracién del acta circunstanciada que corresponda, ya sea que se reciban los trabajos
porque el presente contrato se dé por terminado de manera anticipada o bien rescindido;
asi como para la elaboracién del finiquito que corresponda, se aplicara lo dispuesto en los
articulos 64 de la LEY DE OBRAS y 168 y 169 del REGLAMENTO.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos
que resultaren en los mismos de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en este contrato. Los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” debera constituir fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido
de la OBRA PUBLICA, de conformidad con el articulo 66 de la LEY DE OBRAS.

VIGESIMA PRIMERA - DEL RESIDENTE: “EL ORGANISMO”, designara al servidor publico
que fungira como residente de la obra, tomando en cuenta los conocimientos, habilidades,
experiencia y capacidad para llevar la administracion de la OBRA PUBLICA. Dependiendo
de la magnitud de los trabajos, la dependencia o entidad, previa justificacion, podra ubicar
la residencia o residencias de obra en la zona de influencia de la ejecucién de los trabajos.

Las funciones del RESIDENTE, seran las que le sefale “EL ORGANISMO".

Atendiendo las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, el RESIDENTE
podréa auxiliarse técnicamente por la supervision. /
/)

VIGESIMA SEGUNDA.- DEL SUPERVISOR: “EL ORGANISMOQO" designara al servido%//
publico o a una tercera persona que fungira como SUPERVISOR, el cual tendra la

siguientes funciones:

1. Previamente al inicio de los trabajos, debera revisar detalladamente la informacion
que le proporcione la residencia con relacién al contrato, con el objeto de enterarse
con detalle de las condiciones del sitio de la obra publica y de las diversas partes y
caracteristicas del proyecto, debiendo recabar la informacién necesaria que le
permita iniciar los trabajos de supervision segln lo programado y ejecutarlos
ininterrumpidamente hasta su conclusion;

' S
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2. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la relacion de la OBRA
PUBLICA;

3. Vigilar la buena ejecucion de la OBRA PUBICA y transmitir a “EL CONTRATISTA”
en forma adecuada y oportuna las érdenes provenientes de la residencia de obra;

4. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de
la OBRA PUBLICA con la periodicidad establecida por “EL ORGANISMO”;

5. Celebrar juntas de trabajo con “EL CONTRATISTA” o la residencia de obra para
analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solucion, consignando en las
minutas lo acuerdos tomados:

8. Analizar con la residencia de obra los problemas técnicos que se susciten y
presentar alternativas de solucién;

7. Vigilar que el SUPERINTENDENTE cumpla con las condiciones de seguridad,
higiene y limpieza de los trabajos;

8. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia /
de obra las apruebe; conjuntamente con la superintendencia de construccién de “EL
CONTRATISTA" deberan firmarlas oportunamente para su tramite de pago;

9. Vigilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por conducto de las
personas que tengan asignada dicha tarea,; /

10. Analizar detalladamente el programa de ejecucién de los trabajos considerando e */
incorporando, segun el caso, los programas de suministro que la dependencia haya
entregado a “EL CONTRATISTA”, referente a materiales, equipos, instrumentos y
accesorios de instalacion permanente;

11. Coadyuvar con la residencia de obra para vigilar los materiales, la mano de obra, la
magquinaria y equipos, para que éstos sean de calidad y reinan las caracteristicas
especificadas en las bases;

12. Verificar la debida terminacién de la OBRA PUBLICA dentro del plazo convenido;

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-007-10-00, celebrado ”01
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13. Coadyuvar en la elaboracion del finiquito de los trabajos, y

14.Las demas que le senale la residencia de obra o “EL ORGANISMO” en los términos
de referencia.

Cuando la supervision sea realizada por terceros, “EL ORGANISMO”, debera especificar
los productos o documentos esperados, asi como su forma de presentacién, entre los que
deberan contemplar informes con la periodicidad establecida por el convocante, que seran
el respaldo de las estimaciones del servicio de supervision, los cuales deberan contemplar
lo estipulado en el articulo 116 del REGLAMENTO.

VIGESIMA TERCERA.- DEL SUPERINTENDENTE; “EL CONTRATISTA” debera designar
a la persona que fungira como superintendente de construccion, el cual conocera con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de
conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los
planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad, bitdcora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen
con motivo de la OBRA PUBLICA.

Asi mismo, debe de estar facultado por “EL CONTRATISTA” para oir y recibir toda clase de /
notificaciones relacionadas con la OBRA PUBLICA, atin las de caracter personal, asi como
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

T~
(\\

“EL ORGANISMO”, podra reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE, y "EL CONTRATISTA” tendra

. .z . ) P )
la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato. // /

“EL CONTRATISTA” sera el tnico responsable de la ejecucién de la OBRA PUBLICA y é/
debera sujetarse a todos los planes, politicas, normas oficiales y técnicas en materia de
poblacion, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de

los centros de poblacién y de conservacion ecoldgica y protecciéon al ambiente que rijan en \
el Estado de México, o bien en el Municipio de Toluca, asi como las instrucciones que al
efecto le senale “EL ORGANISMO”.

Entre otras situaciones de manera enunciativa y no limitativa, “EL CONTRATISTA” se
obliga a colocar la senalizacion preventiva necesaria en el lugar donde se ejecute la OBRA
PUBLICA asi mismo colocara un letrero que describa las caracteristicas de la OBRA

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-007-10-00, celebrado
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PUBLICA conforme al formato que para esos efectos le haya sido proporcionado por “EL
ORGANISMO".

Las responsabilidades, los dafos y perjuicios que resultaren por la inobservancia de dichas
obligaciones, seran a cargo de “EL CONTRATISTA

VIGESIMA CUARTA.- DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES: “EL
CONTRATISTA” acepta y se obliga a realizar los tramites que sean necesarios para la
ejecucion de la OBRA PUBLICA.

VIGESIMA QUINTA.- DE LAS RELACIONES LABORALES: Toda vez que la ejecucion de
la obra material del presente acuerdo de voluntades corresponde exclusivamente a “EL
CONTRATISTA", es éste el Unico responsable de la contratacion del personal que
intervenga en su realizacion, por lo que sélo “EL CONTRATISTA” asiste en su caracter de
patrén en las relaciones laborales, tanto individuales como colectivas que se establezcan
con dicho personal.

En tal virtud, “EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de las obligaciones en materia
laboral y de seguridad social que se generen individual o colectivamente a favor del
personal que intervenga en la ejecucion de la OBRA PUBICA que se contrata:
consecuentemente, no podra operar en perjuicio de “EL ORGANISMO” la figura de patron ‘
substituto y desde este momento “EL CONTRATISTA” se obliga a subrogar a “EL  /
ORGANISMO” ante cualquier accién laboral o derivada de las leyes de seguridad social

que se intente en contra de “LAS PARTES", por el referido personal.

: ‘e
VIGESIMA SEXTA.- DE LAS PENAS CONVENCIONALES: Las penas convencionales se .
aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el Programa ./
General de Ejecucion de los Trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la”/

fecha de terminacion de la OBRA PUBLICA pactada en el contrato. Lo anterior sin perjuicio
de que “EL ORGANISMO” opte por la rescisién del contrato.

Las penas seran determinadas en funcion del importe de los trabajos de la OBRA PUBLICA

que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al Programa de Ejecucion
General de la OBRA PUBLICA y se aplicaran considerando los ajustes de costos sin aplicar

el Impuesto al Valor Agregado, considerando para el calculo de las mismas el avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones \
pactadas en el contrato.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-007-10-00, celebrado ”01
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Las penas convencionales Unicamente procederan cuando ocurran causas imputables a
‘EL CONTRATISTA”;, la determinacion del atraso se realizara con base en las fechas
parciales o de terminacion, fijada en el Programa de Ejecucién General de la OBRA
PUBLICA convenido. No dara lugar a la aplicacion de penas convencionales, el periodo en
el cual se presente un caso fortuito o de fuerza mayor durante la ejecucion de la OBRA
PUBLICA.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2009-2012

Las penas deberan establecerse atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud
de la OBRA PUBLICA a contratar, tipo de contrato, grados de avance y posibilidad de
establecer fechas de cumplimiento parcial de los trabajos.

Durante la vigencia del Programa de Ejecucién de la OBRA PUBLICA, las penas
convencionales se aplican mediante retenciones econémicas a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha en que se determine el atraso, mismas que “EL
CONTRATISTA" podra recuperar en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos
de atraso conforme al citado Programa.

Las retenciones economicas tendran caracter de definitivas si a la fecha pactada de
terminacién de los trabajos, estos no han sido concluidos.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminacién de la OBRA PUBLICA pactada
en el contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la
dependencia o entidad; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales
que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo, se hara efectiva contra el
importe de las retenciones definitivas que haya aplicado “EL ORGANISMO”.

De resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones una vez
concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procedera

su devolucién de éste.

Cuando “El ORGANISMQ” reintegre a “EL CONTRATISTA” algun monto retenido no se
generara gasto financiero alguno.

Para el caso de que “EL CONTRATISTA” no realice los trabajos objeto del presente
contrato, dentro del plazo indicado en la clausula sexta o dentro de la prérroga debidamente
autorizada por escrito por “EL ORGANISMO”, se estipula como pena convencional, el pago
de la cantidad en dinero que resulte de aplicar una tasa que sera igual a cinco al millar, del
importe de los trabajos no realizados, por cada dia natural que transcurra desde la fecha

G ’5
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desde que se vencié el plazo parcial del avance o terminacion total, hasta que “EL
CONTRATISTA” regularice los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucion
que forman parte del EXPEDIENTE, dicha pena no podra ser mayor al 10% de la cantidad
sefalada en la clausula tercera del presente contrato.

El importe de las penas convencionales establecidas en los parrafos que anteceden, sera
deducido de los pagos que “EL ORGANISMO”" deba hacer a “EL CONTRATISTA", en

términos del presente contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales especificadas en los parrafos
anteriores, “EL ORGANISMO” podra exigir el cumplimiento del presente contrato o
rescindirlo.

VIGESIMA SEPTIMA - DE LA PENALIZACION: Las penalizaciones a que se refiere la
clausula anterior, se aplicaran primero como una retencion economica aplicada a la
estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar, en las préximas estimaciones, si regulariza los
tiempos de atraso sefalados en los programas de ejecuciéon que forman parte integrante
del EXPEDIENTE. La aplicacion de las retenciones tendran caracter definitivo, si a la fecha
pactada en el presente instrumento o en sus convenios modificatorios debidamente
autorizados los trabajos no se han concluido.

VIGESIMA OCTAVA.- LIMPIEZA DE LA OBRA: “EL CONTRATISTA” se obliga a retirar del /
lugar donde se ubique la OBRA PUBLICA a la terminacién de ésta, todos los materiales
sobrantes, cascajo, herramientas, andamios y demas implementos que haya utilizado a
durante su ejecucion. Una vez que el RESIDENTE requiera a “EL CONTRATISTA" dar /'/7
cumplimiento a esta obligacién y éste haga caso omiso, se obliga a cubrir el costo de los / /'
trabajos de limpieza que “EL ORGANISMO”, erogue al contratar persona distinta que -/L S/
efectue los trabajos de limpieza que corresponda. a

Como pena convencional por el incumplimiento de la obligacion que asume “EL
CONTRATISTA” en la presente clausula, éste otorga su consentimiento para que "EL
ORGANISMO” cobre los gastos que haya erogado, por los trabajos de limpieza contratando
a un tercero, de la dltima estimacion que le tenga que pagar éste o del saldo que resulte
después de realizar el finiquito de la OBRA PUBLICA a favor de “EL CONTRATISTA”. Una
vez hecha dicha operaciéon aritmética, “EL ORGANISMO” le entregara a ‘EL
CONTRATISTA” la diferencia que resulte a favor de éste.

/

e ‘
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VIGESIMA NOVENA .- AUSENCIA DE VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO: “LAS PARTES"
manifiestan que en el presente contrato no existe error, lesion, dolo, violencia ni cualquier
otro vicio del consentimiento que pudiera implicar su nulidad y que las demas prestaciones
que se reciben son de igual valor, por lo tanto renuncian a cualquier accién que la ley
pudiera otorgarles a su favor por este concepto.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
20098-2012

TRIGESIMA - LEGISLACION APLICABLE: Este contrato se rige por lo establecido en la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, asi como por su
Reglamento.

TRIGESIMA PRIMERA.- COMPETENCIA: Las controversias que se susciten entre “LAS
PARTES” con motivo de la interpretacion del presente contrato seran resueltas por los
Tribunales competentes ubicados dentro del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México,
renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razén de su domicilio
presente o futuro.

LEIDO QUE FUE POR “LAS PARTES” EL PRESENTE CONTRATO Y CONFORMES
CON SU CONTENIDO SABEDORES DEL ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO RATIFICAN
EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES FIRMANDO POR TRIPLICADO AL CALCE Y
AL MARGEN PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE
LERDO, ESTADO DE MEXICO, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO
DOS MIL DIEZ.

POR “EL CONTRATISTA”

ING. JORGE J AN Z GARCIA
DIRECT ERAL

~
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MATRIZ: FRANCSCTO PATING MNe. 100
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Metapec, Méx,, 2 2 FEBRERO

ENDIDO:
v"‘gDaLO AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
10. DE MAYO No. 1707

COL. ZONA INDUSTRIAL

TOLUCA, MEXICO
AST-800705-HH2

; RECIB| DEL ORGANISMO AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA LA CANTIDAD DE §
305,759.87 (TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
87/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO).

NOMBRE DE LA CEBRA:

REHABILITACION DEL POZO SAN MARTIN'
TOLTEPEC

Mo. CONTRATC: AST-AD-FED(09)-RP-007-10-00
DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2010
PROGRAMA: DEVCLUCION DE DERECHOS (PRODDER 2008)

IMPORTE DE LA ESTIMACION
16% I.V.A.
SUBTOTAL (1):

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO
16% I.V.A. AMORTIZACION
SUBTOTAL (2):

\ MENOS RETENCIONES:

SERVICIOS DE-CONTROL, VIGILANCIA E INSPECCION __ 2%
0.5% IL.C.I.C.
0.2% C.M.I.C. ) Rl

| \\\ \\ $

ENTOIDE TQ‘LUCA
0

\
1

3

2568,867.50

43,178.80

313,046.30

5,397.35
1,349.34

530.74
7,286.43

305,758.87
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CANTIDADSEN LETRA: i »
J,'(‘i'RESC:‘ENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
\ // PES(?%‘(M 00 M.N.)
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MATRIZ: FRANCISCO PATINC No. 10C EDIF 12 DES? 104 <o J IMENEZ GALLARDC T2
-
f Msiepe N{ g 54 de- FEBRERO
JTAIT >
NDIDO:;
ENDIDO AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
10. DE MAYO No. 1707
COL. ZONA INDUSTRIAL
TOLUCA, MEXICO C.P.
REC AST-800705-HH2

RECIBI DEL ORGANISMO AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA LA CANTIDAD DE $
33,333.35 (TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 35/100 MN.)
'POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION No. 2 (DOS) FINIQUITO,

NOMERE DE LA OBRA; REHABILITACION DEL POZO SAN MARTIN| .
TOLTEPEC

No. CONTRATO: ' AST-AD-FED(09)-RP-007-10-00 ~

DE FEGHA: . 10 DE DICIEMBRE DE 2010

PROGRAMA: DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER 2008) -

IMPORTE DE LA ESTIMACION . 29,950.00 J
16% Lv.a. - 479200 -
SUBTQTAL (1): ~ i : 34,742.00 ~
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO - g -
16% LV.A. AMORTIZACION 0.
SUBTOTAL (2): . 0 -

MENOS RETENCIONES: -

SERVICIOS DE CONTROL, VIGILANCIAE INSPECCION _ 2% - 599.00 .

08%ICIC. < 7 N ‘ 149.75

0.2% C.M.LC. /// 59.90 -
/ 508.55

3 33,933.35
— 33,933.35

i o
CANTIDADCON LETRA:

b
(TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOSY ﬁElNTA Y TREa PESOS 35/100 .
M.N.)
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