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J DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO AGUA
Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
“2010. Aho del Bicentenario de la Independencia de México”
Contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-EB-008-10-00

«
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2008-2012

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO POR
SERVICIO DE CARACTER MUNICIPAL DENOMINADO AGUA Y SANEAMIENTO DE
TOLUCA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL ORGANISMO”
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL INGENIERO JORGE JUAN PEREZ
GARCIA Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA JURIDICA COLECTIVA DENOMINADA
APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL ING. LORENZO EDUARDO GAMIZ SANCHEZ, EN SU CALIDAD DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A AMBOS CELEBRANTES SE LES DENOMINARA
“LAS PARTES”, LOS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. DE “EL ORGANISMO”.

I.1. Que es un Organismo Publico Descentralizado por servicio de caracter Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, creado a través del Decreto nimero 245 de la
Honorable XLVII Legislatura del Estado de México, publicado en el periédico oficial
“Gaceta del Gobierno” de fecha 5 de julio de 1980.

I.2. Que el Ingeniero Jorge Juan Pérez Garcia, en su caracter de Director General, cuenta
con las atribuciones necesarias para suscribir este acuerdo de voluntades, en términos
de los articulos 17 y 18 fraccion X del Decreto de Creacién, descrito en el numeral que
antecede, entre las que se encuentra la Representacion Legal del Organismo.

.3. Que tiene su domicilio fiscal en Avenida Primero de Mayo, Numero 1707, Zona
Industrial, Toluca de Lerdo, Estado de México, mismo que sefala para efectos de este
contrato y que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes nimero AST-800705- (
HH2.

1.4. Que requiere llevar a cabo la obra denominada “Suministro e Instalacion de Equipos de
Bombeo Eficientes 2a. Etapa, Toluca”.

Il. DE “EL CONTRATISTA”.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No AST-IR-FED(09)-EB-008-10-00, celebrado
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Contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-EB-008-10-00

I.1. Que es una Sociedad Mexicana constituida legalmente conforme a las leyes mexicanas,

segun lo acredita con el Testimonio de la Escritura Publica nimero 42319, Volumen

339. de fecha 29 de abril de 1995, otorgada ante la fe del Notario Publico numero uno

de Durango, Durango, Licenciado Vicente Guerrero lturbe, con sede en Durango,

Durango, y que con la suscripcion del presente convenio, cumple con uno de los fines
establecidos dentro de su objeto social.

I.2. Que el Ingeniero Lorenzo Eduardo Gamiz Sanchez, acredita ser Administrador Unico de
la Sociedad, asi como contar con Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de
Administracion, mediante el Testimonio de la Escritura Publica descrita en la
Declaracién anterior, asi mismo bajo protesta de decir verdad, manifiesta que las
facultades previamente sefaladas, a la fecha no le han sido limitadas, modificadas o
revocadas y en caso contrario esta conforme en quedar obligado a titulo personal de los
compromisos contraidos en este Contrato.

I.3. Que cuenta con Registro Federal de Causantes con numero: ATC950429FA2.
I.4. Que el Registro Federal de Causantes de su Apoderado Legal es: GASL560617.

IL5. Que tiene su domicilio fiscal en General Manuel Gonzalez No. 808, Colonia Moderna de
la Cruz, Toluca, México., nimero telefénico 2-12-90-76, mismo que servira para oir y
recibir todo tipo de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato.

I.6. Que tiene suficiente capacidad técnica, para garantizar el cumplimiento de la ejecucion
de los trabajos encomendados y que conoce el contenido de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su respectivo Reglamento.

IL7. Que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 78 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, io que manifiesta bajo protesta de
decir verdad y sabedor de las penas en que incurren los falsos declarantes.

Ill. DE “LAS PARTES”. \\

1I.1. Que la obra que en este acto se contrata se asigné conforme a la Invitacién a Cuando
Menos Tres Personas AST-IR-FED(09)-EB-008-10, con cargo al Programa de
Devolucion de Derechos (PRODDER 2009), para la Obra denominada “Suministro e
Instalacion de Equipos de Bombeo Eficientes 2a. Etapa, Toluca”, mediante contrato
nimero AST-IR-FED(09)-EB-008-10-00; proceso que conoce en todas y cada una de
sus partes “EL CONTRATISTA" y esta de acuerdo en someterse en sus consecuencias
de hecho y de derecho.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-EB-008-10-00, celebrado "‘1
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada @ @ d
APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. representada por el Ingeniero

Lorenzo Eduardo Gamiz Sanchez, para la realizacion de la obra denominada “Suministro e
Instalacion de Equipos de Bombeo Eficientes 2a. Etapa, Toluca" AGUA'Y SANEAMIENTO DE YOLUCA

2 de 21

C industrial, Toluca, México. CP. 500
75557200 www.aystgob.mx' 3




s o }
‘ DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO AGUA '\'
A S TaiiEA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA contigo

i “2010. Ano del Bicentenario de la Independencia de México"

Contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-EB-008-10-00

1I.2. Que en virtud de las declaraciones que anteceden y una vez que mutuamente se han
reconocido su capacidad legal, convienen expresamente en sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- DEFINICIONES: “LAS PARTES" convienen que para los efectos del presente
contrato, se entendera por:

LEY DE OBRAS: Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

AREA EJECUTORA: El Organismo Publico Descentralizado por servicio de caracter Municipal
denominado Agua y Saneamiento de Toluca.

RESIDENTE: El servidor publico designado por el AREA EJECUTORA, con las funciones
sefaladas en los articulos 112 y 113 del REGLAMENTO.

SUPERVISOR: Es el servidor publico o persona que auxilia al RESIDENTE para verificar que la
ejecucion de los trabajos se realicen conforme al contrato.

SUPERINTENDENTE: La persona fisica designada por “EL CONTRATISTA" que Io
representara para cumplir con los términos y condiciones pactados en el presente contrato, que
conoce los proyectos, normas de calidad y demas especificaciones relacionadas con la
ejecucion de la OBRA PUBLICA, conforme al articulo 117 del REGLAMENTO.

OBRA PUBLICA: Ejecucidn de trabajos adjudicados a “EL CONTRATISTA",

EXPEDIENTE: Cumulo de documentos que integran el procedimiento de adjudicacion y que
forman parte del presente contrato.

LEY DE FIANZAS: Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

SOBRECOSTO: Es la diferencia entre el importe que le representaria a "EL ORGANISMO”
concluir con otro contratista los trabajos pendientes de la obra publica, que no se concluyan por k
causa imputable a “EL CONTRATISTA" y el costo de la misma no ejecutada al momento de 3
rescindir el presente contrato.
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BITACORA: El instrumento técnico que, por medios remotos de comunicacion electronica y
otros autorizados en los términos del REGLAMENTO, constituye el medio de comunicacion
entre las partes que formalizan los contratos, donde se registran los asuntos y eventos
importantes que se presentan durante la ejecucion de los trabajos.

SEGUNDA - OBJETO: “EL CONTRATISTA" se obliga a la ejecucion de la OBRA PUBLICA
denominada “Suministro e Instalacion de Equipos de Bombeo Eficientes 2a. Etapa, Toluca’,
con base en el catalogo de conceptos, andlisis de precios unitarios, especificaciones, programa
de la obra, programa de ejecucion de trabajos, programa de utilizacion de equipo y personal,
asi como las bases que sirvieron para el procedimiento de adjudicacion; documentos que se
encuentran contenidos en anexo al presente acuerdo de voluntades.

El manual para la ejecucion de obras por contrato seré considerado como obligatorio y tendra
caracter bilateral, ya que “EL CONTRATISTA” lo conoce, por lo que obliga a “LAS PARTES" de
forma contractual, como si a la letra estuviera insertado en el presente contrato.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO: El Monto del presente contrato, es de $1'487,370.01
(Un millén cuatrocientos ochenta y siete mil trescientos setenta pesos 01/100 M. N.) sin incluir el
impuesto al valor agregado y de $1'725,349.21 (Un millon setecientos veinticinco mil trescientos
cuarenta y nueve pesos 21/100 M. N.) incluyendo dicho impuesto, contrato que se otorga a “EL
CONTRATISTA” como resultado de la Invitacién a Cuando Menos Tres Personas AST-IR-
FED(09)-EB-008-10, respecto del Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER 2009),
contrato nimero AST-IR-FED(09)-EB-008-10-00; que seran cubiertos con recursos del citado
programa.

CUARTA.- ANTI/CIPO: “EL ORGANISMO" acuerda conjuntamente con “EL CONTRATISTA’
otorgar el 50% de anticipo para llevar a cabo el inicio de los trabajos contemplados dentro del
presente contrato, distribuido de la siguiente forma:

e EI 20% del monto total, para la iniciacion de los trabajos.

e EI 30% del monto total, para la compra del equipo y materiales de conformidad con lo
previsto en el Articulo 50 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas vy Servicios
Relacionados con las Mismas y a lo establecido en el Titulo Segundo, Capitulo Cuarto
Seccion IV del REGLAMENTO.

A partir de la fecha de que alguna de “LAS PARTES" manifieste por escrito su deseo de que el
contrato se de por terminado en forma anticipada, el saldo que aun exista por amortizar sera
restituido en un plazo no mayor a 5 dias habiles contados a partir de la notificacién. Si “EL
CONTRATISTA" no restituye el saldo por amortizar en el plazo sefialado, cubrira sin perjuicio de
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Contrato de Obra Publica No, AST-IR-FED(09}-EB-008-10-00
que se hagan efectivas las garantias, los intereses moratorios a razon de la taza lider
interbancaria vigente, al momento en que se debié verificar la devolucidn y que incurra en mora,
debiendo reintegrarios en la caja general de “EL ORGANISMO"” ubicado en Avenida Primero de
Mayo, Numero 1707, Zona Industrial, Toluca de Lerdo, Estado de México, las cantidades que
resulten.

2008-2012

QUINTA - FORMA Y LUGAR DE PAGO: “EL CONTRATISTA" se obliga a solicitar el pago de la
OBRA PUBLICA mediante la entrega de las estimaciones a “EL ORGANISMO’", y una vez
recibidas y aprobadas eéstas, “EL CONTRATISTA" debera presentar las facturas
correspondientes debidamente requisitadas para su liquidacion; todo lo cual se realizara de
conformidad con las reglas siguientes:

a). EL RESIDENTE revisara y en su caso autorizara cada una de las estimaciones en el
domicilio de éste y que a satisfaccion del mismo presente “EL CONTRATISTA", de
conformidad a lo establecido en el articulo 113 fraccion IX del REGLAMENTO.

b). “EL CONTRATISTA" conviene en que el tramite de autorizacion de estimaciones se
realice hasta el plazo en el que se terminen los trabajos.

c). En caso de autorizar una estimacion, EL RESIDENTE debera asentar tanto en ella como
en la BITACORA, la fecha de aceptacion de la estimacion y su firma.

d). La formulacién de las estimaciones se realizara con una periodicidad no mayor de un
mes y en términos de lo dispuesto por el articulo 54 de la LEY DE OBRAS, asi como los
articulos 127, 130, 131, 132 y 133 del REGLAMENTO, ademas se conviene que estaran a
cargo del RESIDENTE y del SUPERINTENDENTE; deberan ser firmadas por “LAS
PARTES”, su aprobacion le correspondera al RESIDENTE y su validacion al AREA
EJECUTORA. En caso de que existan diferencias técnicas o numéricas al momento de
formular las estimaciones, el RESIDENTE y el SUPERINTENDENTE las conciliaran, en
caso de no ser posible conciliarlas totalmente, las pendientes deberan resolverse e
incorporarse en la siguiente estimacion. La fecha de aceptacion y la firma de las
estimaciones deberan asentarse en las mismas y en la BITACORA que tengan obligacién
de llevar el RESIDENTE y el SUPERINTENDENTE.

e). Por todos los pagos que reciba “EL CONTRATISTA" con motivo de la OBRA PUBLICA,
entregara a “EL ORGANISMO" las facturas en original y dos copias en papel membretado y
con los requisitos fiscales vigentes, desglosando el 16% del Impuesto al Valor Agregado,
emitiéndose a nombre de “EL ORGANISMO" cuyo Registro Federal de Contribuyentes y
domicilio legal, quedé asentado en el capitulo de Declaraciones del presente acuerdo de

voluntades.
Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No AST-IR-FED(09)-EB-008-10-00, ceiebrado ”’1
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f). “EL ORGANISMOQO" cubrira a “EL CONTRATISTA” los pagos referidos en el parrafo que
antecede, previa presentacion de las fianzas sefaladas en la clausula décimo primera del
presente contrato y de la estimacion de los trabajos ejecutados, del pago de cantidades que
se contemplan en los convenios que se llegaran a celebrar en términos de la clausula
novena del presente contrato, de los gastos no recuperables que no correspondan, asi
como el pago derivado del ajuste de costos.

g). “"EL CONTRATISTA’ expresa su conformidad para que “EL ORGANISMQ" de acuerdo
con la disponibilidad de recursos financieros con que cuente, efectie el pago de las
estimaciones y esto no sera motivo para que “EL CONTRATISTA”" suspenda los trabajos
relacionados con la OBRA PUBLICA.

El lugar en el cual se efectuaran los pagos sera en el domicilio de “EL ORGANISMQO" mismo
que ha quedado asentado en el capitulo que antecedentes del presente contrato.

SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion empezara a contar a partir del
siguiente dia habil a la recepcion del anticipo al que se refiere la clausula cuarta de este
contrato y fenecera en un plazo de 20 dias calendario. g

En los casos en que proceda la suspension de la OBRA PUBLICA, por parte de “EL
ORGANISMO’. la fecha sefialada para que “EL CONTRATISTA" concluya la OBRA PUBLICA
descrita en la presente clausula se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension sin modificar el plazo de ejecucion convenido. La formalizacion de la suspension se
realizara mediante acta circunstanciada, que deberan suscribir “LAS PARTES".

SEPTIMA - AMPLIACION DEL PLAZO: En los casos fortuitos, de fuerza mayor o por causas no
imputables a “EL CONTRATISTA" por los que le fuera imposible concluir la OBRA PUBLICA
dentro del plazo sefalado en la clausula sexta del presente contrato, podra solicitar
oportunamente y por escrito el convenio modificatorio del plazo expresando los motivos,
acompafando las pruebas en que apoye su solicitud. “EL ORGANISMO" resolvera sobre la
justificacién y procedencia de su autorizacion, en un plazo no mayor de treinta dias habiles
contados a partir de la fecha de la solicitud de “EL CONTRATISTA"; de acuerdo con la
resolucion que sea tomada se haran las modificaciones correspondientes respecto al Programa
de Ejecucion de la Obra.

Para el caso del incumplimiento de los trabajos de acuerdo al Programa de Ejecucion de la
Obra, que se encuentra contenido en el EXPEDIENTE anexo al presente y que no estuvieran
debidamente justificados por “EL CONTRATISTA", se procederan a aplicar las penalizaciones
debidamente sefaladas en el presente contrato.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-EB-008-10-00, celebrado ”’1
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20098-2012

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS: Acuerdan ‘LAS PARTES" que cuando ocurran
circunstancias de orden econdmico, no previstas en el presente contrato, que determinen un
aumento o reduccion superior al 5% de los costos originalmente pactados y que aun no hayan
sido ejecutados, la parte interesada debera comunicarlo por escrito en los domicilios de “EL
ORGANISMQ” y de la OBRA PUBLICA, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que
ocurran, a efecto de que se revisen y ajusten los costos que integran los precios unitarios
convenidos en este contrato, de conformidad con lo establecido en los articulos 56, 57 y 58 de
la LEY DE OBRAS y 173, 174, 175, 176, 178 y 179 de su REGLAMENTO. Los ajustes
de costos a la alza seran solicitados por “EL CONTRATISTA" y en los casos a la baja sera “EL
ORGANISMQ" quien lo solicite.

Cuando sea “EL CONTRATISTA" quien solicite el ajuste de costos, debera hacerlo por escrito a
“EL ORGANISMO”. dentro de los sesenta dias siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al periodo que “EL CONTRATISTA" indique; transcurrido dicho plazo precluye el
derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago. En ese mismo orden de ideas, si “EL
ORGANISMO’ no emite contestacién a la solicitud de “EL CONTRATISTA" la solicitud se tendra
por no aprobada.

En caso de que los ajustes de costos se realicen a peticion de “EL CONTRATISTA" y éstos
incrementen la cantidad sefialada en la clausula tercera del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” debera ampliar la garantia otorgada para el cumplimiento del presente
contrato, en la misma proporcién sobre el monto de la cantidad que “EL ORGANISMOQO" autorice,
en virtud del ajuste mencionado. El pago de los ajustes de costos se efectuara en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al
importe de las estimaciones, el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a
cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos que se tengan autorizados. Todos los
factores de ajuste deberan acumularse.

El ajuste de costos se podra determinar utilizando las matrices de calculo de los analisis de
precios unitarios de los trabajos ejecutados en el contrato, conforme al programa convenido, a
partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se
sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los indices
aplicables de los publicados por el Banco de México.

NOVENA .- MODIFICACIONES AL MONTO: El presente contrato podra sufrir modificaciones

sobre la base de precios unitarios mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados

conjunta y separadamente, no rebasen el 25% de la cantidad sefialada en la clausula tercera y
del presente contrato y “EL ORGANISMO" cuente con los recursos disponibles y suficientes

dentro de su presupuesto autorizado, en los siguientes casos:

Esta hoja forma parte del contratc de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-EB-008-10-00, celebrado ”‘1
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a). Cuando se dé algun incremento en los costos de los insumos.
b). Cuando surjan modificaciones a la OBRA PUBLICA.

c). Cuando existan modificaciones técnicas y necesarias a la obra inicial que se encuentra
en el EXPEDIENTE anexo al presente convenio.

d). Cuando durante la ejecucion de los trabajos de la OBRA PUBLICA se requiera la
realizacion de cantidades o conceptos de trabajos adicionales a los previstos originalmente
en el catalogo de conceptos que se encuentra contenido en el EXPEDIENTE anexo al
presente acuerdo de voluntades.

Si “EL CONTRATISTA" unilateralmente realiza trabajos por mayor valor al que se hace
referencia en la clausula tercera del presente contrato, no tendra derecho a reclamar pago
alguno por éstos.

Si las modificaciones consignadas exceden el porcentaje indicado, pero no varian de la OBRA
PUBLICA, se podran celebrar convenios adicionales entre “LAS PARTES" respecto de las
nuevas condiciones. En la elaboracion de dichos convenios “EL ORGANISMQ" debera
sujetarse a las reglas que establecen los articulos 59 de la LEY DE OBRAS y 99, 100, 101,
102, 105, 106, 107, 108 y 109 del REGLAMENTO.

“EL CONTRATISTA" garantizara el cumplimiento de las obligaciones a su cargo que se
consignen dentro de dicho documento, a través de fianza a favor de “EL ORGANISMO’, la cual
debera ser otorgada durante los 25 dias habiles siguientes a la firma del convenio adicional o
modificatorio, que en términos de la presente clausula se llegara a suscribir. La fianza se
debera constituir por un 10% del importe total de convenio, dicha garantia se liberara una vez
que se haya otorgado la fianza descrita en la clausula décima primera del presente contrato.

Las modificaciones consignadas en los convenios que se suscriban, no deberan implicar
variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebraran para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la LEY DE OBRAS y el REGLAMENTO.

DECIMA - PROHIBICION DE SUBCONTRATAR: “EL CONTRATISTA" no podra enajenar,
ceder, subcontratar o en general transmitir bajo titulo alguno a un tercero, la totalidad o parte de
los derechos y obligaciones que le corresponden en términos de este contrato, por lo que
cualquier operacion que contravenga lo dispuesto en esta clausula sera nula y desde luego no
podra obligarse en forma alguna a “EL ORGANISMO".

1
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DECIMA PRIMERA - DE LAS GARANTIAS: “EL CONTRATISTA" debera garantizar a través de
fianza los siguientes conceptos:

a). Fianza de Anticipo. Para garantizar la correcta inversion y exacta amortizacion del
anticipo, “EL CONTRATISTA" dentro de los 5 dias habiles posteriores a la firma del
presente contrato, debera exhibir a “EL ORGANISMO” y en el domicilio de eéste, la fianza
respectiva por la totalidad del importe del anticipo otorgado, misma que debera ser expedida
por institucion mexicana legalmente establecida al efecto, a satisfaccion y a favor de "EL
ORGANISMO” con vigencia por todo el plazo de ejecucion previsto el la clausula sexta del
presente contrato.

b). Fianza de Cumplimiento de Contrato. “EL CONTRATISTA" se obliga a exhibir durante
los cinco dias habiles siguientes a la firma del presente contrato en el domicilio de “EL
ORGANISMO’ una fianza expedida por institucion mexicana legalmente establecida al
efecto y a favor de “EL ORGANISMO" respecto del 10% del importe total del proyecto
sefalado en la clausula tercera de este contrato, que sera otorgada para garantizar su
cumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA’ y que tendra como vigencia el periodo de
ejecucion del proyecto; es decir; desde el inicio de éste hasta la entrega recepcion del
mismo.

Para el caso de que “EL CONTRATISTA” no efectie la entrega fisica de la OBRA PUBLICA
a “EL ORGANISMO" ni elabore la estimacion de finiquito, “EL ORGANISMQO" una vez
verificada la terminacion de los trabajos de la OBRA PUBLICA, previa elaboracion del acta
circunstanciada, elaborara de forma unilateral el acta de entrega recepcion y a partir de esa
fecha comenzara la vigencia de la fianza de la presente clausula.

c). Fianza por Vicios Ocultos. A través de esta fianza se respondera de los defectos que
resulten en la OBRA PUBLICA, derivados por la mala ejecucion de los trabajos y/o cualquier
otra responsabilidad contractual. La fianza se expedira por el equivalente al 10% del monto
de los trabajos ejecutados, que hubiere cubierto “EL ORGANISMO” a “EL CONTRATISTA"
como contraprestacion por la realizacion de la OBRA PUBLICA. La presente fianza
garantizara la OBRA PUBLICA, por un lapso de doce meses contados a partir del acta de
entrega-recepcion de éste, no obstante lo anterior la fianza estara vigente durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se
dicte la resolucion definitiva por la autoridad competente.

En el caso de que el incumplimiento de las obligaciones que garantizan esta fianza, rebase
el importe de la cantidad por la cual se expidi6 ‘EL ORGANISMO” ademas de hacerla
efectiva podra exigir el pago de la diferencia que resulte a favor. Las cantidades a favor de
“EL ORGANISMO” tendran el caracter de créditos fiscales, las cuales debera pagar ‘E

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-EB-008-10-00, celebrado
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CONTRATISTA” dentro de un término de cinco dias naturales a partir de la fecha en que
“EL ORGANISMO’ le dé a conocer por escrito que adeuda dichas cantidades y en caso de
que “EL CONTRATISTA" no realice el pago del crédito fiscal dentro del periodo establecido,
“EL ORGANISMO" podra hacerlo exigible a través del procedimiento administrativo de
ejecucion.

%
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2009-2012

DECIMA SEGUNDA.- DISPOSICIONES APLICABLES PARA LAS FIANZAS:
a) Las pdlizas que se expidan deberan sefalar como beneficiario a “EL ORGANISMO”.

b) Las pdlizas citadas deberan indicar dentro de su texto, que Unicamente se cancelaran
las fianzas otorgadas en términos de la presente clausula, una vez que la Institucion
Afianzadora que las expida, reciba un comunicado por escrito de “EL ORGANISMQO”, en
el cual le instruya a ello.

c) Las Fianzas deberan ser expedidas por Instituciones debidamente constituidas en
términos de lo sefalado en el articulo 5 de la LEY DE FIANZAS.

N

d) “EL CONTRATISTA" debera de convenir con la Afianzadora que corresponda, que
cuando ésta emita las polizas de las fianzas sefialadas en la presente clausula, dicha
Institucion Afianzadora acepte expresamente sujetarse a los procedimientos sefalados
en los articulos 93, 94, 95 y 118 BIS de la LEY DE FIANZAS, en los casos de
incumplimiento de “EL CONTRATISTA" de las obligaciones que asume el presente
contrato.

Se haran efectivas las fianzas, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que asume “EL CONTRATISTA" en el presente contrato, sin perjuicio del ejercicio de la
correspondiente accion civil o penal en contra de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA TERCERA.- RESCISION POR LA OMISION DE PRESENTAR FIANZAS: Para el caso
de que “EL CONTRATISTA" no presente las fianzas descritas en la clausula que antecede, se
rescindira el presente contrato debiendo pagar éste a “EL ORGANISMO" los dafos y perjuicios
que ello le ocasione, ademas de las sanciones que el presente contrato establece de acuerdo al
articulo 61 de la LEY DE OBRAS y el articulo 155 del REGLAMENTO.

~

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION DE OBRA: “EL ORGANISMO” podra suspender
temporalmente, en todo o en parte la OBRA PUBLICA por causas justificadas que le impidan la
continuacion de la OBRA PUBLICA y que no sean por causas imputables a "EL
CONTRATISTA". Para lo cual el AREA EJECUTORA notificara la circunstancia por escrito a “EL
CONTRATISTA” dentro de los diez dias habiles siguientes a la emision de la decision que e
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este sentido tome “EL ORGANISMOQ’, sefalando las causas que motivan dicha determinacion,
fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos; asi como las acciones que “EL
CONTRATISTA" debe considerar en lo relativo a su personal, magquinaria y equipo de
construccion. En su caso “EL CONTRATISTA” debera elaborar el nuevo programa de ejecucion
de conformidad con el articulo 144 del REGLAMENTO. De igual forma “LAS PARTES’
realizaran un analisis de los costos de los recursos que deban permanecer en el sitio de los
trabajos de la OBRA PUBLICA, durante el periodo de suspension, elaborando un informe del
estado de la OBRA PUBLICA al momento de la suspension, circunstancia que se debera hacer
constar en un acta que al efecto se realice.

Cuando la o las suspensiones del presente contrato se deriven de un caso fortuito o de fuerza
mayor, no se generara ninguna responsabilidad para “LAS PARTES, debiendo Unicamente
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y
terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion sefalado en la clausula sexta
del presente contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y estos
requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante celebracion
de un convenio en los términos del articulo 59 de la LEY DE OBRAS. 4\

No se consideran casos fortuitos ni de fuerza mayor las condiciones climatologicas de la zona
por ser del conocimiento previo de “EL CONTRATISTA".

DECIMA QUINTA- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: Asi mismo, “EL
ORGANISMO” podra dar por terminado de manera anticipada el presente contrato, cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacion
de la OBRA PUBLICA y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL ORGANISMO"; se determine la nulidad total o
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de inconformidad
emitida por la Secretaria de la Funcion Publica o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de la OBRA
PUBLICA.

Cuando ocurra la terminaciéon anticipada del contrato “EL ORGANISMO" realizara las
anotaciones correspondientes en la BITACORA, levantando el acta circunstanciada
correspondiente, con los requisitos establecidos en el articulo 151 del REGLAMENTO.

En el caso de que el presente contrato se dé por terminado de manera anticipada, una vez

emitida la determinacion por “EL ORGANISMO", operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracién judicial, bastando para ello que se otorgue a “EL CONTRATISTA" garantia de y
audiencia.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-EB-008-10-00, celebrado
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Para la elaboracion del finiquito del contrato que se haya dado por terminado anticipadamente,
deberan observarse las reglas que para el finiquito de obra concluida se establece en los
articulos 168, 169, 170, 171 y 172 del REGLAMENTO.

e
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2009-2012

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: En caso de rescision del
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez emitida la determinacion por
“EL ORGANISMO”, debera notificarla a “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias habiles
siguientes a la determinacion.

“EL ORGANISMO’, de forma precautoria y desde el inicio de la fecha en que le notifique a "EL
CONTRATISTA’ su determinacion de rescindir el presente contrato por causas imputables a él,
se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la fecha de comunicacion de dicha determinacién, a fin de proceder a
hacer efectivas las garantias.

“EL ORGANISMO", prevera en el finiquito el SOBRECOSTO de los trabajos aun no ejecutados
que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la 47
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Una vez comunicada por parte de “‘EL ORGANISMO” a "EL CONTRATISTA” la decision del

inicio del procedimiento de rescision del contrato, “EL ORGANISMOQO" procedera a tomar

inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o

sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se

encuentra la OBRA PUBLICA. El acta circunstanciada se levantara ante la presencia de

fedatario publico. Los honorarios profesionales que se generen por este concepto, los cubrira /

“EL CONTRATISTA".

En el caso de que el presente contrato sea rescindido, en términos de lo que establece la
presente clausula, “EL CONTRATISTA” esta obligado a devolver a “EL ORGANISMO", en un
plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacion que “EL ORGANISMO" le hubiere entregado.

DECIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISION: “EL ORGANISMO" podra iniciar el
procedimiento de rescision del presente contrato por las siguientes causas imputables a “EL
CONTRATISTA”: \

l. Por no entregar las fianzas establecidas en la clausula DECIMA PRIMERA del
presente contrato.
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Il Poriniciar los trabajos fuera de la fecha pactada en el presente contrato.

. Por realizar la ejecucion de los trabajos sin ajuste a lo estipulado en el presente
contrato.

IV. Por incumplimiento en el programa de trabajo que a juicio de “EL ORGANISMO",
impida la terminacion de los trabajos en la fecha pactada.

V. Por la suspension de los trabajos realizados en la OBRA PUBLICA debido a
conflictos laborales o por falta de materiales, personal, maquinaria y equipo de
construccion o por cualquier otra causa injustificada imputable al mismo.

VI. Por la negativa a reponer por alguna parte de los trabajos de la OBRA PUBLICA que
hubieren sido rechazados por defectos, si es declarado en concurso mercantil en
términos de lo que establece la Ley de Concursos Mercantiles.

VII. Por la subcontratacién total o parcial de los trabajos relacionados con la OBRA
PUBLICA, si cede a terceros en forma parcial o total los derechos y obligaciones
derivados del presente contrato.

VIIl. En general por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato, asi como de los codigos, reglamentos y demas disposiciones
aplicables al mismo.

Una vez comunicada por parte de “EL ORGANISMO" a “EL CONTRATISTA" la decision del
inicio del procedimiento administrativo de rescision del contrato, “EL ORGANISMO” procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las /
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o

sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentra la obra publica. El acta circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario
publico. Los honorarios profesionales que se generen por este concepto, los cubrira “EL
CONTRATISTA".

En el caso de que el presente contrato sea rescindido, en términos de lo que establece la
presente clausula, “EL CONTRATISTA” esta obligado a devolver a “EL ORGANISMO”, en un
plazo de diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacion que “EL ORGANISMO” le hubiere entregado. -
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DECIMA OCTAVA.-. DEL SOBRECOSTO: En caso de que el presente contrato se rescinda
administrativamente por “EL ORGANISMO" por causas imputables a “EL CONTRATISTA" como
pena convencional, “EL CONTRATISTA" se obliga a pagar a “EL ORGANISMO" un
SOBRECOSTO, que sera independiente a las fianzas y demas penas convencionales que se
deban considerar en este caso.

2009-2012

El factor que se utilizara para el calculo del SOBRECOSTO que se determine al elaborar el
finiquito, seran los precios unitarios sefialados en el catalogo de conceptos y en el analisis de
los precios unitarios que contiene el EXPEDIENTE. Dicho factor sera actualizado de acuerdo
con el indice Nacional de Precios al Consumidor que estuviere vigente durante la fecha en que
los trabajos debieron realizarse.

Al elaborar el finiquito derivado de la rescision administrativa, “EL ORGANISMO" podra optar
entre aplicar el SOBRECOSTO o las penas convencionales, independientemente de las
garantias y demas cargos que procedan. En tal caso, la opcién que se adopte atendera a la que
depare el menor perjuicio a “EL ORGANISMO”.

“EL ORGANISMOQ" efecttie la retencion equivalente de 5 al millar sobre el importe de cada una
de las estimaciones de los trabajos, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y
control, necesarios para su ejecucion, conforme a lo establecido en el articulo 191 de la Ley
Federal de Derechos y al articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

DECIMA NOVENA .- RETENCIONES: “EL CONTRATISTA”" expresa su conformidad para que

Por otra parte, si “EL ORGANISMO" detecta que el monto de OBRA PUBLICA realmente
ejecutado resulta menos que el que debio realizarse en el caso respectivo, “EL ORGANISMO”
retendra el 10 % del importe de la diferencia que exista entre el monto ejecutado y el que debio
realizarse, multiplicado por el nimero de meses de atraso que hayan transcurrido hasta la fecha

de la comparacién. Tanto la retencion de importes por montos de obra no ejecutados conforme

al programa, como la devolucion de importe por regularizacién en la ejecucion de tales montos, /
se efectuara mensualmente con la finalidad de que la retencion sea siempre la que
efectivamente corresponda.

VIGESIMA - TERMINACION, RECEPCION DE LA OBRA PUBLICA Y FINIQUITO: “EL
CONTRATISTA” debera comunicar por escrito a ‘EL ORGANISMO” la terminacién de los
trabajos objeto del presente contrato. Podran recibirse en forma parcial los trabajos ya
terminados, definidos, identificables y susceptibles de autorizarse a juicio de “EL ORGANISMO"
al finalizar la verificaciéon de los trabajos, “EL ORGANISMO” contara con un plazo de quince
dias naturales para proceder a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta
correspondiente en términos de lo que dispone el articulo 166 de EL REGLAMENTO. Recibidos
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fisicamente los trabajos “LAS PARTES” deberan elaborar dentro del término estipulado en el
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los creditos a favor y en contra
que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante. De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, "EL
CONTRATISTA” no acuda a “EL ORGANISMO" para su elaboracion dentro del plazo senalado
en el contrato, éste procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA’ dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision; una
vez notificado el finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de quince dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza gestion

alguna, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total a través del finiquito, si éste fuere a favor de "EL CONTRATISTA"
sera puesto a su disposicion, mediante ofrecimiento o la consignacion respectiva; en el caso de
que el saldo sea a favor de "EL ORGANISMO’, solicitara el reintegro de los importes
resultantes. En este caso, el o los saldos, tendran el caracter de créditos fiscales, los cuales
debera pagar “EL CONTRATISTA" dentro de un término de cinco dias naturales a partir de la
fecha en que “EL ORGANISMO" le dé a conocer por escrito que adeuda dichas cantidades.
“EL CONTRATISTA" debera restituir las citadas cantidades, en las cajas de “EL ORGANISMO"
ubicadas en Avenida Primero de Mayo, Numero 1707, Zona Industrial, Toluca de Lerdo, Estado

de México. QQ‘\
En caso de que “EL CONTRATISTA" no realice el pago del crédito fiscal citado, dentro del

periodo establecido a “EL ORGANISMO", éste podra hacerlo exigible a través del procedimiento
administrativo de ejecuciéon que establece el articulo 30 del Cddigo Financiero del Estado de

México y Municipios.

Para la recepciéon parcial o total de los trabajos de la OBRA PUBLICA, asi como para la
elaboracion del acta circunstanciada que corresponda, ya sea que se reciban los trabajos
porque el presente contrato se dé por terminado de manera anticipada o bien rescindido; asi
como para la elaboracién del finiquito que corresponda, se aplicara lo dispuesto en los articulos
64 de la LEY DE OBRAS y 168 y 169 del REGLAMENTO.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, en los términos sefalados en este contrato. Los trabajos se garantizaran
durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el
parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, “EL CONTRATISTA”
debera constituir fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido de la OBRA
PUBLICA, de conformidad con el articulo 66 de la LEY DE OBRAS.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-EB-008-10-00, celebrado "‘1
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“2010. Aho del Bicentenario de la Independencia de México”
Contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(08)-EB-008-10-00
VIGESIMA PRIMERA - DEL RESIDENTE: "EL ORGANISMO", designara al servidor publico
que fungira como residente de la obra, tomando en cuenta los conocimientos, habilidades,
experiencia y capacidad para llevar la administracion de la OBRA PUBLICA. Dependiendo de la
magnitud de los trabajos, la dependencia o entidad, previa justificacion, podra ubicar la
residencia o residencias de obra en la zona de influencia de la ejecucion de los trabajos.

R
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2008-2012

Las funciones del RESIDENTE, seran las que le sefiale “EL ORGANISMO".

Atendiendo las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, el RESIDENTE podra
auxiliarse técnicamente por la supervision.

VIGESIMA SEGUNDA.- DEL SUPERVISOR: “EL ORGANISMO" designara al servidor publico o
a una tercera persona que fungira como SUPERVISOR, el cual tendra las siguientes funciones:

1. Previamente al inicio de los trabajos, debera revisar detalladamente la informacion que
le proporcione la residencia con relacion al contrato, con el objeto de enterarse con
detalle de las condiciones del sitio de la obra publica y de las diversas partes Yy
caracteristicas del proyecto, debiendo recabar la informacion necesaria que le permita
iniciar los trabajos de supervision segun lo programado y ejecutarlos
ininterrumpidamente hasta su conclusion;

2. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la relacion de la OBRA PUBLICA,;

3. Vigilar la buena ejecucion de la OBRA PUBICA vy transmitir a “EL CONTRATISTA” en
forma adecuada y oportuna las 6rdenes provenientes de la residencia de obra;

4. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la
OBRA PUBLICA con la periodicidad establecida por “EL ORGANISMO", ,

5. Celebrar juntas de trabajo con “EL CONTRATISTA” o la residencia de obra para analizar /
el estado, avance, problemas y alternativas de solucion, consignando en las minutas lo
acuerdos tomados;

6. Analizar con la residencia de obra los problemas técnicos que se susciten y presentar
alternativas de solucion;

7. Vigilar que el SUPERINTENDENTE cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y
limpieza de los trabajos;

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-EB-008-10-00, celebrado "‘1
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Contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-EB-008-10-00

8 Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de

obra las apruebe; conjuntamente con la superintendencia de construccion de “EL
CONTRATISTA" deberan firmarlas oportunamente para su tramite de pago:

9. Vigilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por conducto de las
personas que tengan asignada dicha tarea;

10. Analizar detalladamente el programa de ejecucion de los trabajos considerando e
incorporando, segun el caso, los programas de suministro que la dependencia haya
entregado a “EL CONTRATISTA", referente a materiales, equipos, instrumentos vy
accesorios de instalacion permanente,

11. Coadyuvar con la residencia de obra para vigilar los materiales, la mano de obra, la
maquinaria y equipos, para que éstos sean de calidad y reunan las caracteristicas
especificadas en las bases;

12. Verificar la debida terminacion de la OBRA PUBLICA dentro del plazo convenido;
13. Coadyuvar en la elaboracion del finiquito de los trabajos, y

14. Las demas que le sefale la residencia de obra o “EL ORGANISMOQO" en los términos de
referencia.

Cuando la supervisién sea realizada por terceros, “EL ORGANISMO", debera especificar los
productos o documentos esperados, asi como su forma de presentacion, entre los que deberan
contemplar informes con la periodicidad establecida por el convocante, que seran el respaldo
de las estimaciones del servicio de supervision, los cuales deberan contemplar lo estipulado en
el articulo 116 del REGLAMENTO.

VIGESIMA TERCERA.- DEL SUPERINTENDENTE: “EL CONTRATISTA" debera designar a la /
persona que fungira como superintendente de construccion, el cual conocera con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o
actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad,
bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la OBRA
PUBLICA.

Asi mismo, debe de estar facultado por “EL CONTRATISTA" para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con la OBRA PUBLICA, aun las de caracter personal, asi como

entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. representada por el Ingeniero
Lorenzo Eduardo Gamiz Sanchez, para la realizacion de la obra denominada “Suministro e
Instalacion de Equipos de Bombeo Eficientes 2a. Etapa, Toluca”
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“2010. Aho del Bicentenario de la Independencia de México”

Contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-EB-008-10-00
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

“EL ORGANISMO’, podra reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE, y "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion
de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato.

“EL CONTRATISTA” seréa el tnico responsable de la ejecucion de la OBRA PUBLICA y debera
sujetarse a todos los planes, politicas, normas oficiales y técnicas en materia de poblacion,
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de
poblacion y de conservacion ecologica y proteccién al ambiente que rijan en el Estado de
México, o bien en el Municipio de Toluca, asi como las instrucciones que al efecto le sefiale "EL
ORGANISMO".

Entre otras situaciones de manera enunciativa y no limitativa, “EL CONTRATISTA" se obliga a
colocar la sefializacién preventiva necesaria en el lugar donde se ejecute la OBRA PUBLICA
asi mismo colocara un letrero que describa las caracteristicas de la OBRA PUBLICA conforme

al formato que para esos efectos le haya sido proporcionado por “EL ORGANISMO". Q

Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que resultaren por la inobservancia de dichas
obligaciones, seran a cargo de “EL CONTRATISTA

VIGESIMA CUARTA.- DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES: "EL
CONTRATISTA" acepta y se obliga a realizar los tramites que sean necesarios para la
ejecucion de la OBRA PUBLICA.

VIGESIMA QUINTA - DE LAS RELACIONES LABORALES: Toda vez que la gjecucion de la
obra material del presente acuerdo de voluntades corresponde exclusivamente a ‘EL
CONTRATISTA’, es éste el tnico responsable de la contratacion del personal que intervenga
en su realizacion, por lo que sélo “EL CONTRATISTA" asiste en su caracter de patron en las
relaciones laborales, tanto individuales como colectivas que se establezcan con dicho personal.

En tal virtud, “EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de las obligaciones en materia
laboral y de seguridad social que se generen individual o colectivamente a favor del personal
que intervenga en la ejecucion de la OBRA PUBICA que se contrata; consecuentemente, no
podra operar en perjuicio de “EL ORGANISMO” la figura de patron substituto y desde este
momento “EL CONTRATISTA” se obliga a subrogar a “EL ORGANISMO” ante cualquier accion
laboral o derivada de las leyes de seguridad social que se intente en contra de “LAS PARTES",
por el referido personal.

entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. representada por el Ingeniero
Lorenzo Eduardo Gamiz Sanchez, para la realizacion de la obra denominada "Suministro e
Instalacion de Equipos de Bombeo Eficientes 2a. Etapa, Toluca"
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Contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-EB-008-10-00
VIGESIMA SEXTA.- DE LAS PENAS CONVENCIONALES: Las penas convencionales se
aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el Programa General de
Ejecucion de los Trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacion
de la OBRA PUBLICA pactada en el contrato. Lo anterior sin perjuicio de que “EL
ORGANISMOQ" opte por la rescision del contrato.

2009-2012

Las penas seran determinadas en funcion del importe de los trabajos de la OBRA PUBLICA que
no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al Programa de Ejecucion General
de la OBRA PUBLICA y se aplicaran considerando los ajustes de costos sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado, considerando para el calculo de las mismas el avance en la ejecucion de los
trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en el contrato.

Las penas convencionales Unicamente procederan cuando ocurran causas imputables a “EL
CONTRATISTA™ la determinacion del atraso se realizara con base en las fechas parciales o de
terminacion, fijada en el Programa de Ejecucién General de la OBRA PUBLICA convenido. No
dara lugar a la aplicacién de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso
fortuito o de fuerza mayor durante la ejecucion de la OBRA PUBLICA.

Las penas deberan establecerse atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de la
OBRA PUBLICA a contratar, tipo de contrato, grados de avance y posibilidad de establecer
fechas de cumplimiento parcial de los trabajos.

Durante la vigencia del Programa de Ejecucion de la OBRA PUBLICA, las penas
convencionales se aplican mediante retenciones econdmicas a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha en que se determine el atraso, mismas que “EL
CONTRATISTA" podra recuperar en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de
atraso conforme al citado Programa.

Las retenciones econdmicas tendran caracter de definitivas si a la fecha pactada de terminacion
de los trabajos, estos no han sido concluidos.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminacion de la OBRA PUBLICA pactada en el
contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la
dependencia o entidad; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo, se hara efectiva contra el importe de
las retenciones definitivas que haya aplicado “EL ORGANISMO".

De resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA" por concepto de retenciones una vez
concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procedera su
devolucion de éste.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-EB-008-10-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
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Contrato de Obra Pblica No. AST-IR-FED(09)-EB-008-10-00
Cuando “El ORGANISMO” reintegre a “EL CONTRATISTA" algun monto retenido no se
generara gasto financiero alguno.

Para el caso de que “EL CONTRATISTA" no realice los trabajos objeto del presente contrato,
dentro del plazo indicado en la clausula sexta o dentro de la prorroga debidamente autorizada
por escrito por ‘EL ORGANISMO", se estipula como pena convencional, el pago de la cantidad
en dinero que resulte de aplicar una tasa que sera igual a cinco al millar, del importe de los
trabajos no realizados, por cada dia natural que transcurra desde la fecha desde que se vencio
el plazo parcial del avance o terminacion total, hasta que “EL CONTRATISTA" regularice los
tiempos de atraso sefalados en los programas de gjecucion que forman parte del
EXPEDIENTE, dicha pena no podra ser mayor al 10% de la cantidad sefialada en la clausula
tercera del presente contrato.

El importe de las penas convencionales establecidas en los parrafos que anteceden, sera
deducido de los pagos que “EL ORGANISMO” deba hacer a “EL CONTRATISTA", en terminos

del presente contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales especificadas en los parrafos
anteriores, “EL ORGANISMO” podra exigir el cumplimiento del presente contrato o rescindirlo.

VIGESIMA SEPTIMA - DE LA PENALIZACION: Las penalizaciones a que se refiere la clausula g
anterior, se aplicaran primero como una retencién econoémica aplicada a la estimacion que se

encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, misma que TEL
CONTRATISTA” podra recuperar, en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de

atraso sefalados en los programas de ejecucion que forman parte integrante del EXPEDIENTE.

La aplicacion de las retenciones tendran caracter definitivo, si a la fecha pactada en el presente
instrumento o en sus convenios modificatorios debidamente autorizados los trabajos no se han 3
concluido.

VIGESIMA OCTAVA.- LIMPIEZA DE LA OBRA: “EL CONTRATISTA" se obliga a retirar del
lugar donde se ubique la OBRA PUBLICA a la terminacion de ésta, todos los materiales
sobrantes, cascajo, herramientas, andamios y demas implementos que haya utilizado durante
su ejecucién. Una vez que el RESIDENTE requiera a “EL CONTRATISTA" dar cumplimiento a
esta obligacion y éste haga caso omiso, se obliga a cubrir el costo de los trabajos de limpieza
que “EL ORGANISMO", erogue al contratar persona distinta que efectie los trabajos de
limpieza que corresponda.

Como pena convencional por el incumplimiento de la obligacion que asume ‘EL
CONTRATISTA" en la presente clausula, éste otorga su consentimiento para que “EL
ORGANISMO" cobre los gastos que haya erogado, por los trabajos de limpieza contratando 3

Zr
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APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. representada por el Ingeniero

Lorenzo 'Eduardo ; Gamiz Sanchez, para la realizacion den la obra denominada “Suministro e AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
Instalacion de Equipos de Bombeo Eficientes 2a. Etapa, Toluca

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No AST-IR-FED(09)-EB-008-10-00, celebrado

20 de 21
e



DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO AGUA
Y SANEAMIENTO DE TOLUCA contige

"2010. Aflo del Bicentenario de la Independencia de México”

Contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(08)-EB-008-10-00
un tercero, de la Gltima estimacién que le tenga que pagar éste o del saldo que resulte despues
de realizar el finiquito de la OBRA PUBLICA a favor de “EL CONTRATISTA”. Una vez hecha
dicha operacion aritmética, “EL ORGANISMO” le entregara a "EL CONTRATISTA" Ia diferencia
que resulte a favor de éste.

VIGESIMA NOVENA.- AUSENCIA DE VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO: ‘LAS PARTES’
manifiestan que en el presente contrato no existe error, lesion, dolo, violencia ni cualquier otro
vicio del consentimiento que pudiera implicar su nulidad y que las demas prestaciones que se
reciben son de igual valor, por lo tanto renuncian a cualquier accion que la ley pudiera
otorgarles a su favor por este concepto.

2009-2012

TRIGESIMA - LEGISLACION APLICABLE: Este contrato se rige por lo establecido en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, asi como por su Reglamento.

TRIGESIMA PRIMERA.- COMPETENCIA: Las controversias que se susciten entre “‘LAS
PARTES" con motivo de la interpretacion del presente contrato seran resueltas por los
Tribunales competentes ubicados dentro del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México,
renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razon de su domicilio
presente o futuro.

LEIDO QUE FUE POR “LAS PARTES” EL PRESENTE CONTRATO Y CONFORMES CON
SU CONTENIDO SABEDORES DEL ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO RATIFICAN EN
TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES FIRMANDO POR TRIPLICADO AL CALCE Y AL
MARGEN PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE _LERDO,
ESTADO DE MEXICO, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS
MIL DIEZ.

a\
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ING. LORENZO EDUARDO GAMIZ ING. JORGE JUAN\PEREZ GARCIA
SANCHEZ DIRECTOR RAL

ADMINISTRADOR UNICO
APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE
MEXICO, S.A. DE C.V.

POR “EL CONTRATISTA” POR “Eh§ ORG\\NI‘SMO”
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Applied Technology Center de México S.A.de C.V.
General Manve! Gonzdiez No 808  Colenia Mocema de La Cruz 50180, Toluca. Méx
Tel 01(722,212-80:76 Fax 01 (722) 219-67-89
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L R.F.C. ATC-950429-FA2

(- S
Cliente

R

Agua y Saneamiento de Toluca
Av. Primero de Mayo No. 1707

Zone Industrial

50071 Toluca de Lerdo, Estado de México.

RFC: AST-800705-HH2

Recibi de Agua y Saneamiento de Toluca la cantidad de 743,685.01 743,685.01
$862,674.61 (OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.)
por concepto de pago del 50% de anticipo de la obra
denominada: "Suministro e Instalacion de Equipos de
Bombeo Eficientes 2a Etapa, Toluca.", al amparo del
contrato AST-IR-FED(09)-EB-008-10-00, de fecha 4 de
noviembre de 2010.

Obra inscrita en el Programa de Devolucion de
PRODDER 2009.

Por el contratista
Ing. Lorenzo E. Gamiz Sanchez

Representante Legal y Director General

Pago realizado en una sola exhibicion.

743.685.01)

setenta y cuatro pesos 61/100 M.N. 118,989.60

862,674.61
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Agua y Saneamiento de Toluca

Av. Primero de Mayo No. 1707 Ote.

Zona Industrial

C.P. 50071 Toluca de Lerdo, Estado de México.

RFC: AST-800705-HH2

Recibi de Agua y Saneamiento de Toluca la cantidad de § 678,455.89
(SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N.) por concepto de pago de la
estimacion nimero 1 (UNO) de la obra:

Suministro e Instalacion de Equipos de Bombeo Eficientes 2a. Etapa,
Tolueca.

Numero de contrato: AST-IR-FED(09)-EB-008-10-00

de fecha: 4 de noviembre de 2010
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Menos retenciones:
Servicios de vigilancia, inspeccion y t}bntro 4
Subtotal (3):

$6.671,56
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