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DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO AGUA ot
PP suvise S Y SANEAMIENTO DE TOLUCA contigo

2009-2012
'2011. Ano del Caudillo Vicente Guerrero”

i Contrato de Obra Plblica No. AST-IR-FED(09)-RP-001-11-00
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO POR
SERVICIO DE CARACTER MUNICIPAL DENOMINADO AGUA Y SANEAMIENTO DE
TOLUCA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL ORGANISMO”
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL INGENIERO JORGE JUAN PEREZ
GARCIA Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA JURIDICA COLECTIVA DENOMINADA
URBANIZACIONES TURMALINA, S. A. DE C. V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
LICENCIADO JOSE MANZO ALCAZAR, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, A
QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, Y A AMBOS CELEBRANTES SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”,
LOS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. DE “EL ORGANISMO”.

I.1. Que es un Organismo Publico Descentralizado por servicio de caracter Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, creado a través del Decreto nimero 245 de la
Honorable XLVII Legislatura del Estado de México, publicado en el periddico oficial
“Gaceta del Gobierno” de fecha 5 de julio de 1980.

1.2. Que el Ingeniero Jorge Juan Pérez Garcia, en su caracter de Director General, cuenta
con las atribuciones necesarias para suscribir este acuerdo de voluntades, en términos
de los articulos 17 y 18 fraccion X del Decreto de Creacién, descrito en el numeral que
antecede, entre las que se encuentra la Representacion Legal del Organismo.

I.3. Que tiene su domicilio fiscal en Avenida Primero de Mayo, Numero 1707, Zona
Industrial, Toluca de Lerdo, Estado de México, mismo que senala para efectos de estt-z/{(
contrato y que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes nimero AST-8007Q5 L//
HH2. \ .

J
4

I.4. Que requiere llevar a cabo la obra denominada “Rehabilitacién del Pozo Arroyo Vista \Q\C\
Hermosa”. VR

3
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/ /N

Il. DE “EL CONTRATISTA”. NoXS

/ |
Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-RP-001-11-00, celebrado U ‘1
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada ’
‘Urbanizaciones Turmalina” S. A. de C. V. representada por el Lic. José Manzo Alcazar, para la \\

realizacion de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo Arroyo Vista Hermosa"
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I.1. Que es una Sociedad Mexicana constituida legalmente conforme a las leyes mexicanas,

segun lo acredita con el Testimonio de la Escritura Publica nimero 251563, Volumen

6,635, de fecha 30 de septiembre de 2009, otorgada ante la fe del Notario Publico

numero seis del Distrito Federal, Fausto Rico Alvarez, con sede en el Distrito Federal y

que con la suscripcion del presente convenio, cumple con uno de los fines establecidos
dentro de su objeto social.

II.2. Que el Licenciado José Manzo Alcazar, acredita ser Representante Legal de la
Sociedad, asi como contar con Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de
Administracién, mediante el Testimonio de la Escritura Publica descrita en la
Declaracion anterior, asi mismo bajo protesta de decir verdad, manifiesta que las
facultades previamente senaladas, a la fecha no le han sido limitadas, modificadas o
revocadas y en caso contrario estd conforme en quedar obligado a titulo personal de los
compromisos contraidos en este Contrato.

I1.3. Que cuenta con Registro Federal de Causantes con nimero: UTU091005J52.
I.4. Que el Registro Federal de Causantes de su Apoderado Legal es: MAAJ840921

I.5. Que tiene su domicilio fiscal en Nicolas San Juan nimero 247 despacho 1, Col. Del
Valle México, D.F., nimero telefonico (0155) 56-39-14-98, mismo que le servira para oir
y recibir todo tipo de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato.

I.6. Que tiene suficiente capacidad técnica, para garantizar el cumplimiento de la ejecucién
de los trabajos encomendados y que conoce el contenido de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su respectivo Reglamento. :

I
I.7. Que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 78 de la Ley de Obras ‘
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que manifiesta bajo protesta de /
decir verdad y sabedor de las penas en que incurren los falsos declarantes. ,

lll. DE “LAS PARTES”.

lll.1. Que la obra que en este acto se contrata se asignd conforme a la Invitacién a cuando
menos tres personas AST-IR-FED(09)-RP-001-11, con cargo al Programa de
Devolucion de Derechos (PRODDER 2009), para la Obra denominada “Rehabilitacién
del Pozo Arroyo Vista Hermosa”, mediante contrato ndmero AST-IR-FED(09)-RP-001-

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-RP-001-11-00, celebrado

“Urbanizaciones Turmalina” S. A. de C. V. representada por el Lic. José Manzo Alcazar, para la
realizacion de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo Arroyo Vista Hermosa”
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11-00; proceso que conoce en todas y cada una de sus partes “EL CONTRATISTA" y
esta de acuerdo en someterse en sus consecuencias de hecho y de derecho. :

I11.2. Que en virtud de las declaraciones que anteceden y una vez que mutuamente se han
reconocido su capacidad legal, convienen expresamente en sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- DEFINICIONES: “LAS PARTES" convienen que para los efectos del presente
contrato, se entendera por:

LEY DE OBRAS: Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

AREA EJECUTORA: El Organismo Publico Descentralizado por servicio de caracter Municipal
denominado Agua y Saneamiento de Toluca.

RESIDENTE: El servidor publico designado por el AREA EJECUTORA, con las funciones
sefialadas en los articulos 112 y 113 del REGLAMENTO.

SUPERVISOR: Es el servidor publico o persona que auxilia al RESIDENTE para verificar que la /
gjecucion de los trabajos se realicen conforme al contrato. ﬂ

SUPERINTENDENTE: La persona fisica designada por ‘EL CONTRATISTA" que lo :
representara para cumplir con los términos y condiciones pactados en el presente contrato, que ‘I
conoce los proyectos, normas de calidad y demas especificaciones relacionadas con la \_
ejecucion de la OBRA PUBLICA, conforme al articulo 117 del REGLAMENTO. /

OBRA PUBLICA: Ejecucion de trabajos adjudicados a “EL CONTRATISTA”".

EXPEDIENTE: Cumulo de documentos que integran el procedimiento de adjudicacion y que
forman parte del presente contrato.

LEY DE FIANZAS: Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

realizacién de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo Arroyo Vista Hermosa”.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-RP-001-11-00, celebrado ‘1 ‘
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SOBRE COSTO: Es la diferencia entre el importe que le representaria a “EL ORGANISMO”
concluir con otro contratista los trabajos pendientes de la obra publica, que no se concluyan por
causa imputable a “EL CONTRATISTA” y el costo de la misma no ejecutada al momento de
rescindir el presente contrato.

BITACORA: E! instrumento técnico que, por medios remotos de comunicacion electronica y
otros autorizados en los términos del REGLAMENTO, constituye el medio de comunicacion
entre las partes que formalizan los contratos, donde se registran los asuntos y eventos
importantes que se presentan durante la ejecucion de los trabajos.

SEGUNDA - OBJETO: “EL CONTRATISTA” se obliga a la ejecucion de la OBRA PUBLICA
denominada “Rehabilitacion del Pozo Arroyo Vista Hermosa”, con base en el catalogo de
conceptos, andlisis de precios unitarios, especificaciones, programa de la obra, programa de
ejecucion de trabajos, programa de utilizacion de equipo y personal, asi como las bases que
sirvieron para el pracedimiento de adjudicacion; documentos que se encuentran contenidos en
anexo al presente acuerdo de voluntades.

El manual para la ejecucion de obras por contrato serd considerado como obligatorio y tendra Pl
caracter bilateral, ya que “EL CONTRATISTA” lo conoce, por lo que obliga a “LAS PARTES” de
forma contractual, como si a la letra estuviera insertado en el presente contrato.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO: El Monto del presente contrato, es de $427,865.37 e
(Cuatrocientos veintisiete mil ochocientos sesenta y cinco pesos 37/100 M. N.) sin incluir el l
impuesto al valor agregado y de $496,323.83 (Cuatrocientos noventa y seis mil trescientos L
veintitrés pesos 83/100 M. N.) incluyendo dicho impuesto, contrato que se otorga a "EL /
CONTRATISTA” como resultado de la Invitacion a cuando menos tres personas AST-IR- ’
FED(09)-RP-001-11, respecto del Programa de Devolucién de Derechos (PRODDER 2009),
contrato numero AST-IR-FED(09)-RP-001-11-00; que seran cubiertos con recursos del citado -
programa (PRODDER) 2009.

CUARTA.- ANTICIPO: “EL ORGANISMO” acuerda conjuntamente con “EL CONTRATISTA" no
otorgar anticipo para iniciar los trabajos contemplados en el presente contrato.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No AST-IR-FED(09)-RP-001-11-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
“Urbanizaciones Turmalina” S. A. de C. V. representada por el Lic. José Manzo Alcazar, para la
realizacién de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo Arroyo Vista Hermosa”.
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A partir de la fecha de que algunas de “LAS PARTES” manifieste por escrito su deseo de que el
contrato se dé por terminado en forma anticipada, el saldo que aun exista por amortizar sera
restituido en un plazo no mayor a 5 dias habiles contados a partir de la notificacion. Si “EL
CONTRATISTA" no restituye el saldo por amortizar en el plazo sefalado, cubrira sin perjuicio de
que se hagan efectivas las garantias, los intereses moratorios a razon de la tasa lider
interbancaria vigente, al momento en que se debid verificar la devolucion y que incurra en mora,
debiendo reintegrarios en la caja general de “EL ORGANISMO” ubicado en Avenida Primero de
Mayo, nimero 1707, Zona Industrial, Toluca de Lerdo, Estado de México, las cantidades que
resulten.

QUINTA - FORMA Y LUGAR DE PAGO: "EL CONTRATISTA" se obliga a solicitar i pago de la
OBRA PUBLICA mediante la entrega de las estimaciones a “EL ORGANISMO", y una vez
recibidas y aprobadas éstas, ‘EL CONTRATISTA debera presentar las facturas
correspondientes debidamente requisitadas para su liquidacién; todo lo cual se realizara de
conformidad con las reglas siguientes:

a). EL RESIDENTE revisara y en su caso autorizara cada una de las estimaciones en el
domicilio de éste y que a satisfaccion del mismo presente “EL CONTRATISTA", de
conformidad a lo establecido en el articulo 113 fraccién IX del REGLAMENTO.

b). “EL CONTRATISTA" conviene en que el tramite de autorizacion de estimaciones se
realice hasta el plazo en el que se terminen los trabajos.

c). En caso de autorizar una estimacién, EL RESIDENTE debera asentar tanto en ella como
en la BITACORA, la fecha de aceptacion de la estimacion y su firma.

d). La formulacién de las estimaciones se realizara con una periodicidad no mayor de un
mes y en términos de lo dispuesto por el articulo 54 de la LEY DE OBRAS, asi como los i
articulos 127, 130, 131, 132 y 133 del REGLAMENTO, ademas se conviene que estaran a [

cargo del RESIDENTE y del SUPERINTENDENTE; deberan ser firmadas por ‘LAS:
PARTES”, su aprobacién le correspondera al RESIDENTE y su validacion al AREA
EJECUTORA. En caso de que existan diferencias técnicas o numéricas, al momento de
formular las estimaciones el RESIDENTE y el SUPERINTENDENTE las conciliaran, en caso
de no ser posible conciliarlas totalmente, las pendientes deberan resolverse e incorporarse
en la siguiente estimacion. La fecha de aceptacion y la firma de las estimaciones deberan

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-RP-001-11-00, celebrado

"Urbanizaciones Turmalina” S. A. de C. V. representada por el Lic. José Manzo Alcazar, para la
realizacion de la obra denominada “Rehabilitacién del Pozo Arroyo Vista Hermosa®™.
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asentarse en las mismas y en la BITACORA que tengan obligacion de llevar el RESIDENTE
y el SUPERINTENDENTE.

e). Por todos los pagos que reciba “EL CONTRATISTA" con motivo de la OBRA PUBLICA,
entregara a “EL ORGANISMO" las facturas en original y dos copias en papel membretado y
con los requisitos fiscales vigentes, desglosando el 16% del Impuesto al Valor Agregado,
emitiéndose a nombre de “EL ORGANISMOQ” cuyo Registro Federal de Contribuyentes y
domicilio legal, quedé asentado en el capitulo de Declaraciones del presente acuerdo de
voluntades.

f). “EL ORGANISMQ” cubrird a “EL CONTRATISTA” los pagos referidos en el parrafo que
antecede, previa presentacion de las fianzas sefaladas en la clausula décimo primera del
presente contrato y de la estimacion de los trabajos ejecutados, del pago de cantidades que
se contemplan en los convenios que se llegaran a celebrar en términos de la clausula
novena del presente contrato, de los gastos no recuperables que no correspondan, asi
como el pago derivado del ajuste de costos.

g). "EL CONTRATISTA" expresa su conformidad para que “EL ORGANISMO" de acuerdo
con la disponibilidad de recursos financieros con que cuente, efectie el pago de las
estimaciones y esto no sera motivo para que “EL CONTRATISTA" suspenda los trabajos
relacionados con la OBRA PUBLICA.

El lugar en el cual se efectuaran los pagos sera en el domicilio de “EL ORGANISMO" mismo N
que ha quedado asentado en el capitulo de antecedentes del presente contrato. {y /

SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion empezara a contar a partir del
siguiente dia habil a la recepcién del anticipo al que se refiere la Clausula Cuarta de este l'
contrato, y fenecera en un plazo de 12 dias calendario. A/

En los casos en que proceda la suspension de la OBRA PUBLICA, por parte de “EL Y
ORGANISMO”, la fecha sefialada para que “EL CONTRATISTA” concluya la OBRA PUBLICA
descrita en la presente clausula se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension sin modificar el plazo de ejecucion convenido. La formalizacion de la suspension se
realizara mediante acta circunstanciada, que deberan suscribir “LAS PARTES".

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-RP-001-11-00, celebrado
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SEPTIMA .- AMPLIACION DEL PLAZO: En los casos fortuitos, de fuerza mayor o por causas no
imputables a “EL CONTRATISTA” por los que le fuera imposible concluir la OBRA PUBLICA
dentro del plazo sefalado en la clausula sexta del presente contrato, podra solicitar
oportunamente y por escrito el convenio modificatorio del plazo expresando los motivos; asi
como acompafando las pruebas en que apoye su solicitud. “EL ORGANISMOQ" resolvera sobre
la justificacién y procedencia de su autorizacion, en un plazo no mayor de treinta dias habiles
contados a partir de la fecha de la solicitud de “EL CONTRATISTA”; de acuerdo con la
resolucion que sea tomada se haran las modificaciones correspondientes respecto al Programa

de Ejecucion de la Obra.

Para el caso del incumplimiento de los trabajos de acuerdo al Programa de Ejecucion de la
Obra, que se encuentra contenido en el EXPEDIENTE anexo al presente y que no estuvieran
debidamente justificados por “EL CONTRATISTA", se procederan a aplicar las penalizaciones
debidamente sefialadas en el presente contrato.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS: Acuerdan ‘LAS PARTES" que cuando ocurran
circunstancias de orden econémico, no previstas en el presente contrato, que determinen un
aumento o reduccién superior al 5% de los costos originalmente pactados y que aun no hayan
sido ejecutados, la parte interesada deberd comunicario por escrito en los domicilios de “EL
ORGANISMO" y de la OBRA PUBLICA, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que
ocurran, a efecto de que se revisen y ajusten los costos que integran los precios unitarios
convenidos en este contrato, de conformidad con lo establecido en los articulos 56, 57 y 58 de o
la LEY DE OBRAS y 173, 174, 175, 176, 178 y 179 de su REGLAMENTO. Los ajustes de
costos a la alza seran solicitados por “EL CONTRATISTA" y en los casos a la baja sera "EL

ORGANISMQ" quien lo solicite.

Cuando sea ‘EL CONTRATISTA” quien solicite el ajuste de costos, debera hacerlo por escrito a !,f]
“EL ORGANISMOQ”, dentro de los sesenta dias siguientes a la publicacién de los indices /b
aplicables al periodo que “EL CONTRATISTA" indique; transcurrido dicho plazo precluye el /
derecho de “EL. CONTRATISTA" para reclamar el pago. En ese mismo orden de ideas, si “EL ?
ORGANISMO” no emite contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA" la solicitud se tendra

por no aprobada.

»

En caso de que los ajustes de costos se realicen a peticion de “EL CONTRATISTA" y éstos
incrementen la cantidad sefalada en la clausula tercera del presente contrato, EL

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-RP-001-11-00, celebrado
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CONTRATISTA” debera ampliar la garantia otorgada para el cumplimiento del presente contrato
en la.misma proporcién, sobre el monto de la cantidad que “EL ORGANISMQ” autorice, en
virtud del ajuste mencionado. El pago de los ajustes de costos se efectuara en las estimaciones
siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las
estimaciones, el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de
ajuste; debiéndose aplicar los ultimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste
deberan acumularse.

El ajuste de costos se podra determinar utilizando las matrices de calculo de los analisis de
precios unitarios de los trabajos ejecutados en el contrato, conforme al programa convenido, a
partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se
sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los indices
aplicables de los publicados por el Banco de México.

NOVENA.- MODIFICACIONES AL MONTO: El presente contrato podra sufrir modificaciones
sobre la base de precios unitarios mediante convenios, siempre Yy cuando éstos, considerados
conjunta y separadamente, no rebasen el 25% de la cantidad sefialada en ia ciausula tercera
del presente contrato y “EL ORGANISMO" cuente con los recursos disponibles y suficientes
dentro de su presupuesto autorizado, en los siguientes casos:

a). Cuando se dé algun incremento en los costos de los insumos.
b). Cuando surjan modificaciones a la OBRA PUBLICA.

c). Cuando existan modificaciones técnicas y necesarias a la obra inicial que se encuentra
en el EXPEDIENTE anexo al presente convenio.

d). Cuando durante la ejecucién de los trabajos de la OBRA PUBLICA se requiera la |
realizacion de cantidades o conceptos de trabajos adicionales a los previstos originaimente
en el catalogo de conceptos que se encuentra contenido en el EXPEDIENTE anexo al

presente acuerdo de voluntades. |

Si “EL CONTRATISTA" unilateraimente realiza trabajos por mayor valor al que se hace
referencia en la clausula tercera del presente contrato, no tendra derecho a reclamar pago

alguno por éstos.

Si las modificaciones consignadas exceden el porcentaje indicado, pero no varian de la OBRA
PUBLICA, se podran celebrar convenios adicionales entre “LAS PARTES" respecto de las

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-RP-001-11-00, celebrado

“Urbanizaciones Turmalina” S. A. de C. V. representada por el Lic. José Manzo Alcazar, para la
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nuevas condiciones. En la elaboracion de dichos convenios ‘EL ORGANISMO” debera
sujetarse a las reglas que establecen los articulos 59 de la LEY DE OBRAS y 99, 100, 101, 102,
105, 106, 107, 108 y 109 del REGLAMENTO.

“EL CONTRATISTA” garantizara el cumplimiento de las obligaciones a su cargo que se
consignen dentro de dicho documento, a través de fianza a favor de “EL ORGANISMQ’", la cual
debera ser otorgada durante los 25 dias habiles siguientes a la firma del convenio adicional o
modificatorio, que en términos de la presente clausula se llegare a suscribir. La fianza se
debera constituir por un 10% del importe total de convenio, dicha garantia se liberara una vez
que se haya otorgado la fianza descrita en la clausula décima primera del presente contrato.

Las modificaciones consignadas en los convenios que se suscriban, no deberan implicar
variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebraran para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la LEY DE OBRAS y su REGLAMENTO.

DECIMA .- PROHIBICION DE SUBCONTRATAR: “EL CONTRATISTA” no podrad enajenar,
ceder, subcontratar o en general transmitir bajo titulo alguno a un tercero, la totalidad o parte de
los derechos y obligaciones que le corresponden en términos de este contrato, por lo que
cualquier operacion que contravenga lo dispuesto en esta clausula sera nula y desde luego no
podra obligarse en forma alguna a “EL ORGANISMO".

DECIMA PRIMERA.- DE LAS GARANTIAS: "EL CONTRATISTA" debera garantizar a través de -
fianza los siguientes conceptos: S

a). Fianza de Anticipo. Para garantizar la correcta inversion y exacta amortizacion del
anticipo, “EL CONTRATISTA" dentro de los cinco dias habiles posteriores a |a firma del ,
presente contrato, debera exhibir a “EL ORGANISMO" y en el domicilio de éste, la fianza ’
respectiva por la totalidad del importe del anticipo otorgado, misma que debera ser expedida i
por institucién mexicana legalmente establecida al efecto, a satisfaccion y a favor de “EL v/
ORGANISMO” con vigencia por todo el plazo de ejecucion previsto en la clausula sexta del /
presente contrato.

b). Fianza de Cumplimiento de Contrato. “EL CONTRATISTA" se obliga a exhibir durante
los cinco dias habiles siguientes a la firma del presente contrato en el domicilio de “EL
ORGANISMO" una fianza expedida por institucion mexicana legalmente establecida al
efecto y a favor de “EL ORGANISMO" respecto del 10% del importe total del proyecto
sefalado en la clausula tercera de este contrato, que sera otorgada para garantizar su
cumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” y que tendra como vigencia el periodo de \

)

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No AST-IR-FED(09)-RP-001-11-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
“Urbanizaciones Turmalina” S. A. de C. V. representada por el Lic. José Manzo Alcazar, para la
realizacion de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo Arroyo Vista Hermosa”.
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ejecucién del proyecto; es decir; desde el inicio de éste hasta la entrega recepcion del
mismo.

Para el caso de que “EL CONTRATISTA" no efectue la entrega fisica de la OBRA PUBLICA
a “EL ORGANISMOQ" ni elabore la estimacion de finiquito, “EL ORGANISMQ" una vez
verificada la terminacion de los trabajos de la OBRA PUBLICA, previa elaboracién del acta
circunstanciada, elaborara de forma unilateral el acta de entrega recepcion y a partir de esa
fecha comenzara la vigencia de la fianza descrita en el inciso b) de la presente clausula.

c). Fianza por Vicios Ocultos. A través de esta fianza se respondera de los defectos que
resulten en la OBRA PUBLICA, derivados por la mala ejecucion de los trabajos y/o cualquier
otra responsabilidad contractual. La fianza se expedira por el equivalente al 10% del monto
de los trabajos ejecutados, que hubiere cubierto “EL ORGANISMO” a “EL CONTRATISTA"
como contraprestacion por la realizacion de la OBRA PUBLICA. La presente fianza
garantizara la OBRA PUBLICA, por un lapso de doce meses contados a partir de la acta de
entrega-recepcion de ésta, no obstante lo anterior la fianza estara vigente durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se
dicte la resolucién definitiva por la autoridad competente.

En el caso de que el incumplimiento de las obligaciones que garantizan esta fianza, rebase
el importe de la cantidad por la cual se expidié6 “EL ORGANISMO" ademas de hacerla
efectiva podra exigir el pago de la diferencia que resulte a favor. Las cantidades a favor de

“EL ORGANISMOQ" tendran el caracter de créditos fiscales, las cuales debera pagar “EL
CONTRATISTA” dentro de un término de cinco dias naturales a partir de la fecha en que 6

“EL ORGANISMOQ’ le dé a conocer por escrito que adeuda dichas cantidades y en caso de
que “EL CONTRATISTA" no realice el pago del crédito fiscal dentro del periodo establecido
“EL ORGANISMO" podra hacerlo exigible a través del procedimiento administrativo de
ejecucion. ],.}

DECIMA SEGUNDA.- DISPOSICIONES APLICABLES PARA LAS FIANZAS: /
a) Las pélizas que se expidan deberan sefialar como beneficiario a “EL ORGANISMO".

b) Las pélizas citadas deberan indicar dentro de su texto, que Gnicamente se cancelaran
las fianzas otorgadas en términos de la presente clausula, una vez que la Institucion
Afianzadora que las expida, reciba un comunicado por escrito de “EL ORGANISMO”, en
el cual le instruya a ello.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-RP-001-11-00, celebrado

entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada

“Urbanizaciones Turmalina” S. A. de C. V. representada por el Lic. José Manzo Alcazar, para la @ 6
realizacion de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo Arroyo Vista Hermosa“.
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c) Las Fianzas deberan ser expedidas por Instituciones debidamente constituidas en
términos de lo sefalado en el articulo 5 de la LEY DE FIANZAS.

d) “EL CONTRATISTA" debera de convenir con la Afianzadora que corresponda, que
cuando ésta emita las pélizas de las fianzas sefialadas en la presente clausula, dicha
Institucion Afianzadora acepte expresamente sujetarse a los procedimientos senalados
en los articulos 93, 94, 95 y 118 BIS de la LEY DE FIANZAS, en los casos de
incumplimiento de “EL CONTRATISTA" de las obligaciones que asume el presente

contrato.

Se haran efectivas las fianzas, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que asume “EL CONTRATISTA" en el presente contrato, sin perjuicio del ejercicio de la
correspondiente accion civil o penal en contra de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA TERCERA.- RESCICION POR LA OMISION DE PRESENTAR FIANZAS: Para el caso
de que “EL CONTRATISTA" no presente las fianzas descritas en la clausula que antecede se
rescindira el presente contrato debiendo pagar éste a “EL ORGANISMO" los dafios y perjuicios
que ello le ocasione, ademas de las sanciones que el presente contrato establece de acuerdo al
articulo 61 de la LEY DE OBRAS y el articulo 155 del REGLAMENTO.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION DE OBRA: “EL ORGANISMO" podrd suspender
temporalmente, en todo o en parte la OBRA PUBLICA por causas justificadas que le impidan la
continuacion de la OBRA PUBLICA y que no sean por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”. Para lo cual el AREA EJECUTORA notificara la circunstancia por escrito a =
CONTRATISTA” dentro de los diez dias habiles siguientes a la emision de la decision que en
este sentido tome “EL. ORGANISMQ", sefialando las causas que motivan dicha determinacion,
fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos; asi como las acciones quée *BL (
CONTRATISTA” debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de \V_
construccién. En su caso “EL CONTRATISTA" debera elaborar el nuevo programa de ejecucion /
de conformidad con el articulo 144 del REGLAMENTO. De igual forma “LAS PARTES" /
realizaran un analisis de los costos de los recursos que deban permanecer en el sitio de los
trabajos de la OBRA PUBLICA, durante el periodo de suspension, elaborando un informe del
estado de la OBRA PUBLICA al momento de la suspension, circunstancia que se debera hacer
constar en un acta que al efecto se realice.

Cuando la o las suspensiones del presente contrato se deriven de un caso fortuito o de fuerza
mayor, no se generara alguna responsabilidad para “LAS PARTES", debiendo unicamente
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-RP-001-11-00, celebrado
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terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion sefialado en la clausula sexta
del presente contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o destruidos y éstos
requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante celebracion
de un convenio en los términos del articulo 59 de la LEY DE OBRAS.

No se consideran casos fortuitos ni de fuerza mayor las condiciones climatolégicas de la zona
por ser del conocimiento previo de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA QUINTA- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: Asi mismo, “EL
ORGANISMOQ" podra dar por terminado de manera anticipada el presente contrato, cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacion
de la OBRA PUBLICA y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL ORGANISMO”; se determine la nulidad total o
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de inconformidad
emitida por la Secretaria de la Funcion Publica o por resolucion de autoridad judicial
competente, o bien no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de la OBRA
PUBLICA.

Cuando ocurra la terminacion anticipada del contrato “EL ORGANISMO" realizara las
anotaciones correspondientes en la BITACORA, levantando el acta circunstanciada
correspondiente, con los requisitos establecidos en el articulo 151 del REGLAMENTO.

emitida la determinacién por “EL ORGANISMO", operara de pleno derecho y sin necesidad de -
declaracion judicial, bastando para ello que se otorgue al contratista garantia de audiencia.

/

7

En el caso de que el presente contrato se dé por terminado de manera anticipada, una vez é

Para la elaboracién del finiquito del contrato que se haya dado por terminado anticipadamente,
deberan observarse las reglas que para el finiquito de obra concluida se establece en los /
articulos 168, 169, 170, 171 y 172 del REGLAMENTO. (

v/
DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: En caso de rescision dely  /
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez emitida la determinacién por
“EL ORGANISMO”, debera notificarla a “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias habiles

siguientes a la determinacion.

“EL ORGANISMO”, de forma precautoria y desde el inicio de la fecha en que le notifique a "EL
CONTRATISTA” su determinacion de rescindir el presente contrato por causas imputables a él,
se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-RP-001-11-00, celebrado
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que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la fecha de comunicacion de dicha determinacion, a fin de proceder a
hacer efectivas las garantias.

“EL ORGANISMO?”, prevera en el finiquito el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion
de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Una vez comunicada por parte de “EL ORGANISMO” a “EL CONTRATISTA" la decision del
inicio del procedimiento de rescision del contrato, “EL ORGANISMO" procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o
sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se
encuentra la OBRA PUBLICA. El acta circunstanciada se levantara ante la presencia de
fedatario publico. Los honorarios profesionales que se generen por este concepto, los cubrira
“EL CONTRATISTA".

En el caso de que el presente contrato sea rescindido, en términos de lo que establece la
presente clausula, “EL CONTRATISTA" esta obligado a devolver a "EL ORGANISMQ”, en un
plazo de diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacion que “EL ORGANISMQ" |le hubiere entregado.

DECIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISION: “EL ORGANISMO" podra iniciar el ~
procedimiento de rescisién del presente contrato por las siguientes causas imputables a “EL 6

CONTRATISTA™
l. Por no entregar las fianzas establecidas en la clausula DECIMA PRIMERA del {;
presente contrato. 1

Il.  Poriniciar los trabajos fuera de la fecha pactada en el presente contrato.

lIl.  Por realizar la ejecucion de los trabajos sin ajuste a lo estipulado en el presente
contrato.

IV. Por incumplimiento en el programa de trabajo que a juicio de "EL ORGANISMO",
impida la terminacion de los trabajos en la fecha pactada.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-RP-001-11-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada f

“Urbanizaciones Turmalina” S. A. de C. V. representada por el Lic. José Manzo Alcazar, para la
realizacion de la obra denominada "Rehabilitacion del Pozo Arroyo Vista Hermosa”.
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V. Por la suspension de los trabajos realizados en la OBRA PUBLICA debido a

conflictos laborales o por falta de materiales, personal, maquinaria y equipo de
construccion o por cualquier otra causa injustificada imputable al mismo.

VI. Por la negativa a reponer alguna parte de los trabajos de la OBRA PUBLICA que
hubieren sido rechazados por defectos, si es declarado en concurso mercantil en
términos de lo que establece la Ley de Concursos Mercantiles.

VIl Por la subcontratacion total o parcial de los trabajos relacionados con la OBRA
PUBLICA, si cede a terceros en forma parcial o total los derechos y obligaciones
derivados del presente contrato.

VIIl. En general por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato, asi como de los coédigos, reglamentos y demas disposiciones
aplicables al mismo.

Una vez comunicada por parte de ‘EL ORGANISMOQ" a “EL CONTRATISTA” la decision del
inicio del procedimiento administrativo de rescisién del contrato, “EL ORGANISMO" procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o
sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se
encuentra la obra publica. El acta circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario
publico. Los honorarios profesionales que se generen por este concepto, los cubrira “EL
CONTRATISTA".
En el caso de que el presente contrato sea rescindido, en términos de lo que establece la \
presente clausula, “EL CONTRATISTA” esta obligado a devolver a “EL ORGANISMO”, en un (!
plazo de diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la \
documentacion que “EL ORGANISMO" le hubiere entregado.

DECIMA OCTAVA.-. DEL SOBRE COSTO: En caso de que el presente contrato se rescinda
administrativamente por “EL ORGANISMO?” por causas imputables a “EL CONTRATISTA" como
pena convencional, “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL ORGANISMO” un SOBRE
COSTO, que sera independiente a las fianzas y demas penas convencionales que se deban
considerar en este caso.

El factor que se utilizara para el calculo del SOBRE COSTO que se determine al elaborar el
finiquito, seran los precios unitarios sefialados en el catalogo de conceptos y en el analisis de
los precios unitarios que contiene el EXPEDIENTE. Dicho factor sera actualizado de acuerdo

a8
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con €l indice Nacional de Precios al Consumidor que estuviere vigente durante la fecha en que
los trabajos debieron realizarse.
Al elaborar el finiquito derivado de la rescision admlmstratlva “EL ORGANISMO” podra optar
entre aplicar el SOBRE COSTO o las penas convencionales, independientemente de las
garantias y demas cargos que procedan. En tal caso, la opcién que se adopte atendera a la que
depare el menor perjuicio a “EL ORGANISMO".

DECIMA NOVENA - RETENCIONES: “EL CONTRATISTA” expresa su conformidad para que
“EL ORGANISMO" efectlie la retencién equivalente de 5 al millar sobre el importe de cada una
de las estimaciones de trabajo, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control,
necesarios para su ejecucién, conforme a lo establecido en el articulo 191 de la Ley Federal de
Derechos y al articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

Por otra parte, si “EL ORGANISMQ" detecta que el monto de OBRA PUBLICA realmente
ejecutado resulta menos que el que debid realizarse en el caso respectivo, "EL ORGANISMO”
retendra el 10 % del importe de la diferencia que exista entre el monto ejecutado y el que debiod
realizarse, multiplicado por el nimero de meses de atraso que hayan transcurrido hasta la fecha
de la comparacion. Tanto la retencion de importes por montos de obra no ejecutados conforme
al programa, como la devolucion de importe por regularizacién en la ejecucion de tales montos,
se efectuard mensualmente con la finalidad de que la retencion sea siempre la que
efectivamente corresponda.

VIGESIMA - TERMINACION, RECEPCION DE LA OBRA PUBLICA Y FINIQUITO: “EL ’/)
CONTRATISTA" debera comunicar por escrito a “EL ORGANISMO” la terminacién de los

trabajos objeto del presente contrato. Podran recibirse en forma parcial los trabajos ya
terminados, definidos, identificables y susceptibles de autorizarse a juicio de “EL ORGANISMO” ]

al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL ORGANISMOQO" contara con un plazo de quince ‘

dias naturales para proceder a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta %
correspondiente en términos de lo que dispone el articulo 166 de EL REGLAMENTO. Recibidos
fisicamente los trabajos “LAS PARTES” deberan elaborar dentro del término estipulado en el
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra
que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante. De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda a “EL ORGANISMO” para su elaboraciéon dentro del plazo sefalado
en el contrato, éste procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contado a partir de su emision;
una vez notificado el finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de quince dias

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-RP-001-11-00, celebrado
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Atendiendo las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos el RESIDENTE podra
auxiliarse técnicamente por la supervision.

VIGESIMA SEGUNDA.- DEL SUPERVISOR: “EL ORGANISMO” designara al servidor pUblico o
a una tercera persona que fungira como SUPERVISOR, el cual tendra las siguientes funciones:

1. Previamente al inicio de los trabajos, debera revisar detalladamente la informacién que
le proporcione la residencia con relacion al contrato, con el objeto de enterarse con
detalle de las condiciones del sitio de la obra publica y de las diversas partes y
caracteristicas del proyecto, debiendo recabar la informacion necesaria que le permita
iniciar los trabajos de supervision segun lo programado Yy ejecutarlos
ininterrumpidamente hasta su conclusién;

Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la relacion de la OBRA PUBLICA;

Vigilar la buena ejecucion de la OBRA PUBICA y transmitir a “EL CONTRATISTA" en

forma adecuada y oportuna las ordenes provenientes de la residencia de obra;

4. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la
OBRA PUBLICA con la periodicidad establecida por ‘EL ORGANISMO”;

5. Celebrar juntas de trabajo con “EL CONTRATISTA" o la residencia de obra para analizar
el estado, avance, problemas y alternativas de solucidén, consignando en las minutas lo
acuerdos tomados;

6. Analizar con la residencia de obra los problemas técnicos que se susciten y presentar
alternativas de solucion;

7. Vigilar que el SUPERINTENDENTE cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y
limpieza de los trabajos; v

8. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de
obra las apruebe; conjuntamente con la superintendencia de construccién de “EL
CONTRATISTA" deberan firmarlas oportunamente para su tramite de pago.

9. Vigilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por conducto de las i
personas que tengan asignada dicha tarea; L s

10. Analizar detalladamente el programa de ejecucion de los trabajos considerando e 5
incorporando, segun el caso, los programas de suministro que la dependencia haya
entregado a “EL CONTRATISTA", referente a materiales, equipos, instrumentos y
accesorios de instalacién permanente;

11. Coadyuvar con la residencia de obra para vigilar los materiales, la mano de obra, la
maquinaria y equipos, para que éstos sean de calidad y reunan las caracteristicas
especificadas en las bases;

12. Verificar la debida terminacién de la OBRA PUBLICA dentro del plazo convenido;

ol
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13. Coadyuvar en la elaboracion del finiquito de los trabajos y;
14. Las demas que le sefale la residencia de obra o “EL ORGANISMO” en los términos de

referencia.

Cuando la supervisién sea realizada por terceros, “EL ORGANISMO", debera especificar los
productos o documentos esperados, asi como su forma de presentacion, entre los que deberan
contemplar informes con la periodicidad establecida por el convocante, que seran el respaldo
de las estimaciones del servicio de supervision, los cuales deberan contemplar lo estipulado en
el articulo 116 del EL REGLAMENTO.

VIGESIMA TERCERA.- DEL SUPERINTENDENTE: “EL CONTRATISTA" debera designar a la
persona que fungirad como superintendente de construccion, el cual conocera con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, catalogo de conceptos o
actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad,
bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la OBRA
PUBLICA.

Asi mismo, debe de estar facultado por “EL CONTRATISTA" para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con la OBRA PUBLICA, aun las de caracter personal, asi como
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

“EL ORGANISMOQ", podra reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE, y "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion
de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el contrato. ]

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecuciéon de la OBRA PUBLICA y debera (
sujetarse a todos los planes, politicas, normas oficiales y técnicas en materia de poblacion, N
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de /
poblacién y de conservacién ecolégica y proteccién al ambiente que rijan en el estado de '
México, o bien en el Municipio de Toluca, asi como las instrucciones que al efecto le sefale “EL *

ORGANISMO".

Entre otras situaciones de manera enunciativa y no limitativa, “‘EL CONTRATISTA" se obliga a
colocar la sefalizacién preventiva necesaria en el lugar donde se ejecute la OBRA PUBLICA
asi mismo colocara un letrero que describa las caracteristicas de la OBRA PUBLICA conforme
al formato que para esos efectos le haya sido proporcionado por “EL ORGANISMO".
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Las responsabilidades, los dafos y perjuicios que resultaren por la inobservancia de dichas
obligaciones, seran a cargo de “EL CONTRATISTA

VIGESIMA CUARTA.- DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES: “EL
CONTRATISTA" acepta y se obliga a realizar los tramites que sean necesarios para la
ejecucion de la OBRA PUBLICA.

VIGESIMA QUINTA.- DE LAS RELACIONES LABORALES: Toda vez que la ejecucion de la
obra material del presente acuerdo de voluntades corresponde exclusivamente a “EL
CONTRATISTA", es éste el unico responsable de la contratacion del personal que intervenga
en su realizacion, por lo que sélo “EL CONTRATISTA" asiste en su caracter de patron en las
relaciones laborales, tanto individuales como colectivas que se establezcan con dicho personal.

En tal virtud, “EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de las obligaciones en materia
laboral y de seguridad social que se generen individual o colectivamente a favor del personal
que intervenga en la ejecucién de la OBRA PUBICA que se contrata; consecuentemente, no
podra operar en perjuicio de “EL ORGANISMO” la figura de patron substituto y desde este
momento “EL. CONTRATISTA" se obliga a subrogar a “EL ORGANISMO” ante cualquier accion
laboral o derivada de las leyes de seguridad social que se intente en contra de “LAS PARTES’,
por el referido personal.

VIGESIMA SEXTA.- DE LAS PENAS CONVENCIONALES: Las penas convencionales se S
aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el Programa General de /
Ejecucion de los Trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién
de la OBRA PUBLICA pactada en el contrato. Lo anterior sin perjuicio de que “EL
ORGANISMQ” opte por la rescision del contrato. ]

Las penas seran determinadas en funcion del importe de los trabajos de la OBRA PUBLICA que A
no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al Programa de Ejecucion General /
de la OBRA PUBLICA y se aplicaran considerando los ajustes de costos sin aplicar el Impuesto !
al Valor Agregado, considerando para el calculo de las mismas el avance en la ejecucion de los.,
trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en el contrato.

Las penas convencionales Unicamente procederan cuando ocurran causas imputables a “EL
CONTRATISTA”; la determinacion del atraso se realizara con base en las fechas parciales o de
terminacion, fijada en el Programa de Ejecucién General de la OBRA PUBLICA convenido. No

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-IR-FED(09)-RP-001-11-00, celebrado
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dara lugar a la aplicacion de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso
fortuito o de fuerza mayor durante la ejecucién de la OBRA PUBLICA.

Las penas deberan establecerse atendiendo a las caracteristicas complejidad y magnitud de la
OBRA PUBLICA a contratar, tipo de contrato, grados de avance y posibilidad de establecer
fechas de cumplimiento parcial de los trabajos.

Durante la vigencia del Programa de Ejecucion de la OBRA PUBLICA, las penas
convencionales se aplican mediante retenciones econdmicas a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha en que se determine el atraso, mismas que “EL
CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de
atraso conforme al citado Programa.

Las retenciones economicas tendran caracter de definitivas si a la fecha pactada de terminacién
de los trabajos, estos no han sido concluidos.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminacion de la OBRA PUBLICA pactada en el
contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirdn en poder de la
dependencia o entidad; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo, se hara efectiva contra el importe de
las retenciones definitivas que haya aplicado "EL. ORGANISMO".

De resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA" por concepto de retenciones una vez
concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procedera su /
devoluciéon de éste.

Cuando “El ORGANISMO" reintegre a “EL CONTRATISTA" algun monto retenido no se [
generara gasto financiero alguno. !./

Para el caso de que “EL CONTRATISTA" no realice los trabajos objeto del presente contrato,
dentro del plazo indicado en la CLAUSULA SEXTA o dentro de la prérroga debidamente\
autorizada por escrito por “EL ORGANISMO", se estipula como pena convencional, el pago de |
la cantidad en dinero que resulte de aplicar una tasa que sera igual a cinco al millar, del importe
de los trabajos no realizados, por cada dia natural que transcurra desde la fecha desde que se
vencié el plazo parcial del avance o terminacion total, hasta que “EL CONTRATISTA” regularice

los tiempos de atraso sefalados en los programas de ejecuciéon que forman parte del
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EXPEDIENTE, dicha pena no podra ser mayo al 10% de la cantidad sefialada en la CLAUSULA
TERCERA del presente contrato.

El importe de las penas convencionales establecidas en los parrafos que anteceden, seran
deducidas de los pagos que “EL ORGANISMO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”, en términos

del presente contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales especificadas en los parrafos
anteriores, “EL ORGANISMO" podra exigir el cumplimiento del presente contrato o rescindirlo.

VIGESIMA SEPTIMA.- DE LA PENALIZACION: Las penalizaciones a que se refieren la
clausula anterior, se aplicaran primero como una retencion economica aplicada a la estimacion
que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, misma que “EL
CONTRATISTA” podra recuperar, en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefalados en los programas de ejecucion que forman parte integrante del EXPEDIENTE.
La aplicacién de las retenciones tendran caracter definitivo, si a la fecha pactada o en sus
convenios modificatorios debidamente autorizados los trabajos no se han concluido.

VIGESIMA OCTAVA.- LIMPIEZA DE LA OBRA: “EL CONTRATISTA" se obliga a retirar del
lugar donde se ubique la OBRA PUBLICA a la terminacién de esta, todos los materiales
sobrantes, cascajo, herramientas, andamios y demas implementos que haya utilizado durante

su ejecucion. Una vez que el RESIDENTE requiera a “EL CONTRATISTA" dar cumplimiento a =
esta obligacion, y éste haga caso omiso, se obliga a cubrir el costo de los trabajos de limpieza

que “EL ORGANISMO’, erogue al contratar persona distinta que efectie los trabajos de

limpieza que corresponda.

Como pena convencional por el incumplimiento de la obligacion que asume “EL 7
CONTRATISTA” en la presente clausula, éste otorga su consentimiento para que ‘EL /
ORGANISMO” cobre los gastos que haya erogado, por los trabajos de limpieza contratando a [
un tercero, de la ultima estimacion que le tenga que pagar éste o del saldo que resulte despues
de realizar el finiquito de la OBRA PUBLICA a favor de “EL CONTRATISTA". Una vez hecha '
dicha operacién aritmética, “EL ORGANISMO” le entregara a “EL CONTRATISTA” la diferencia
que resulte a favor de éste.

VIGESIMA NOVENA.- AUSENCIA DE VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO: “LAS PARTES”
manifiestan que en el presente contrato no existe error, lesiéon, dolo, violencia ni cualquier otro
vicio del consentimiento que pudiera implicar su nulidad y que las demas prestaciones que se
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reciben son de igual valor, por lo tanto renuncian a cualquier accion que la ley pudiera
otorgarles a su favor por este concepto.

TRIGESIMA - LEGISLACION APLICABLE: Este contrato se rige por lo establecido en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como por su Reglamento.

TRIGESIMA PRIMERA - COMPETENCIA: Las controversias que se susciten entre “LAS
PARTES" con motivo de la interpretacion del presente contrato seran resueltas por los
Tribunales competentes ubicados dentro del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México,
renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderies por razon de su domicilio
presente o futuro.

LEIDO QUE FUE POR “LAS PARTES” EL PRESENTE CONTRATO Y CONFORMES CON ]
SU CONTENIDO SABEDORES DEL ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO RATIFICAN EN {
TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES FIRMANDO POR TRIPLICADO AL CALCE Y AL A
MARGEN PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, /
MEXICO, A LOS VEINTITRES DE FEBRERO DEL ANO DOS MIL ONCE.\ :

POR “EL CONTRATISTA” POR E\L OR%ANfSMO”
\“:';: i}"\\ '\,,\
Wy
Nt

ING. JORGE JUAN'PEREZ'GARCIA
DIRECTOR GENERAL

S.ADEC.V.
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