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H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2008-2012

Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-006-10-00
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO POR SERVICIO DE CARACTER MUNICIPAL DENOMINADO
AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL ORGANISMO” REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL
INGENIERO JORGE JUAN PEREZ GARCIA Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA
JURIDICA COLECTIVA DENOMINADA COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO ANGEL CONTRERAS
GUILLEN, EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL, A QUIEN PARA LOS EFECTOS
DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A AMBOS
CELEBRANTES SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, LOS CUALES SE
SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “EL ORGANISMO”.

I.1. Que es un Organismo Publico Descentralizado por servicio de caracter Municipal, ﬁ
con personalidad juridica y patrimonio propios, creado a través del Decreto numero
245 de la Honorable XLVII Legislatura del Estado de Meéxico, publicado en el /
periddico oficial “Gaceta del Gobierno” de fecha 5 de julio de 1980. /

I.2. Que el Ingeniero Jorge Juan Pérez Garcia, en su caracter de Director General, <//
cuenta con las atribuciones necesarias para suscribir este acuerdo de voluntades, en
términos de los articulos 17 y 18 fraccion X del Decreto de Creacion, descrito en el
numeral que antecede, entre las que se encuentra la Representacion Legal del
Organismo.

I.3. Que tiene su domicilio fiscal en Avenida Primero de Mayo, Numero 1707, Zona
Industrial, Toluca de Lerdo, Estado de Meéxico, mismo que senala para efectos de
este contrato y que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes nimero AST-
800705-HH2.

I.4. Que requiere llevar a cabo la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo Jesus
Garcia Lovera, Santa Maria Totoltepec”.

Il. DE “EL CONTRATISTA”.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-006-10-00, celebrado

entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada

COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V. representada por el Ingeniero Angel Contreras Guillén,
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I1.1. Que es una Sociedad Mexicana constituida legalmente conforme a las leyes
mexicanas, segun lo acredita con el Testimonio de la Escritura Publica nimero
35313, Volumen 693, de fecha 29 de enero de 1996, otorgada ante la fe del Notario
Publico numero diez de Ecatepec de Morelos, Estado de México, Licenciado Carlos
Otero Rodriguez, con sede en Ecatepec de Morelos, Estado de México, y que con la
suscripcion del presente convenio, cumple con uno de los fines establecidos dentro
de su objeto social.

I.2. Que el Ingeniero Angel Contreras Guillén, acredita ser Representante Legal de la
Sociedad, asi como contar con Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de i\l
Administracion, mediante el Testimonio de la Escritura Publica descrita en la x
Declaracion anterior, asi mismo bajo protesta de decir verdad, manifiesta que las
facultades previamente sefaladas, a la fecha no le han sido limitadas, modificadas o W ,
revocadas y en caso contrario esta conforme en quedar obligado a titulo personal de }
los compromisos contraidos en este Contrato. o

I1.3. Que cuenta con Registro Federal de Causantes con numero: CGU960129TN2. .

Il.4. Que el Registro Federal de Causantes de su Apoderado Legal es:
COGA800326538. Pl

I.5. Que tiene su domicilio fiscal en Segunda Privada del Rosal S/N. Col. Guadalupe
Victoria, Ecatepec, Estado de México., nimero telefénico (0155)58-82-00-99, mismo
que servira para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos relacionados
con el presente contrato.

I.6. Que tiene suficiente capacidad técnica, para garantizar el cumplimiento de Ila
ejecucion de los trabajos encomendados y que conoce el contenido de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su respectivo
Reglamento.

I.7. Que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 78 de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que manifiesta bajo protesta |
de decir verdad y sabedor de las penas en que incurren los falsos declarantes.

IIl.DE “LAS PARTES”.
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Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-006-10-00
ll1.1.Que la obra que en este acto se contrata se asigné conforme a la Adjudicacion
Directa AST-AD-FED (09) RP-006-10, con cargo al Programa de Devolucion de
Derechos (PRODDER 2009), para la Obra denominada “Rehabilitacion del Pozo
Jesus Garcia Lovera, Santa Maria Totoltepec”, mediante contrato nimero AST-AD-
FED (09) RP-006-10-00; proceso que conoce en todas y cada una de sus partes “EL
CONTRATISTA” y esta de acuerdo en someterse en sus consecuencias de hecho y

de derecho.

ll1.2.Que en virtud de las declaraciones que anteceden y una vez que mutuamente se
han reconocido su capacidad legal, convienen expresamente en sujetarse a las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- DEFINICIONES: “LAS PARTES” convienen que para los efectos del presente
contrato, se entendera por:

LEY DE OBRAS: Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

AREA EJECUTORA: El Organismo Publico Descentralizado por servicio de caracter
Municipal denominado Agua y Saneamiento de Toluca.

RESIDENTE: El servidor publico designado por el AREA EJECUTORA, con las funciones
sefialadas en los articulos 112y 113 del REGLAMENTO.

SUPERVISOR: Es el servidor publico o persona que auxilia al RESIDENTE para verificar
que la ejecucion de los trabajos se realicen conforme al contrato.

SUPERINTENDENTE: La persona fisica designada por “EL CONTRATISTA" que lo
representara para cumplir con los términos y condiciones pactados en el presente contrato,
que conoce los proyectos, normas de calidad y demas especificaciones relacionadas con la
ejecucion de la OBRA PUBLICA, conforme al articulo 117 del REGLAMENTO.

OBRA PUBLICA: Ejecucion de trabajos adjudicados a “EL CONTRATISTA”.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-006-10-00, celebrado 1
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Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-006-10-00

EXPEDIENTE: Cumulo de documentos que integran el procedimiento de adjudicacion y que
forman parte del presente contrato.

LEY DE FIANZAS: Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

SOBRECOSTO: Es la diferencia entre el importe que le representaria a “EL ORGANISMO”
concluir con otro contratista los trabajos pendientes de la obra publica, que no se concluyan
por causa imputable a “EL CONTRATISTA” y el costo de la misma no ejecutada al
momento de rescindir el presente contrato.

BITACORA: El instrumento técnico que, por medios remotos de comunicacion electronica y
otros autorizados en los términos del REGLAMENTO, constituye el medio de comunicacion
entre las partes que formalizan los contratos, donde se registran los asuntos y eventos
importantes que se presentan durante la ejecucién de los trabajos.

SEGUNDA.- OBJETO: “EL CONTRATISTA” se obliga a la ejecucion de la OBRA PUBLICA
denominada “Rehabilitacion del Pozo Jesus Garcia Lovera, Santa Maria Totoltepec, con
base en el catalogo de conceptos, analisis de precios unitarios, especificaciones, programa
de la obra, programa de ejecucion de trabajos, programa de utilizacion de equipo y

personal, asi como las bases que sirvieron para el procedimiento de adjudicacion; }
documentos que se encuentran contenidos en anexo al presente acuerdo de voluntades. /7
El manual para la ejecucion de obras por contrato sera considerado como obligatorio y
tendra caracter bilateral, ya que “EL CONTRATISTA” lo conoce, por lo que obliga a “LAS

//

PARTES" de forma contractual, como si a la letra estuviera insertado en el presente
contrato.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO: El Monto del presente contrato, es de $299,339.97
(Doscientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Treinta y Nueve Pesos 97/100 M.N. M. N.)
sin incluir el impuesto al valor agregado y de $347,234.37 (Trescientos Cuarenta y Siete Mil
Doscientos Treinta y Cuatro Pesos 37/100 M.N) incluyendo dicho impuesto, contrato que se
otorga a “EL CONTRATISTA” como resultado de la Adjudicaciéon Directa AST-AD-FED (09)
RP-006-10, respecto del Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER 2009), contrato
numero AST-AD-FED (09) RP-006-10-00; que seran cubiertos con recursos del citado
programa.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-006-10-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V. representada por el Ingeniero Angel Contreras Guillén,
para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo Jesus Garcia Lovera, Santa Maria
Totoltepec”.

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
4 de 22




0

Qq\

DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO AGUA - w;ncm'ic

Y SANEAMIENTO DE TOLUCA COhtigO

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2009-2012

Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-006-10-00
CUARTA.- ANTICIPO: “EL ORGANISMO” acuerda conjuntamente con “EL
CONTRATISTA” no otorgar anticipo para iniciar los trabajos contemplados en el presente
contrato.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO: “EL CONTRATISTA” se obliga a solicitar el pago
de la OBRA PUBLICA mediante la entrega de las estimaciones a “EL ORGANISMO”, y una
vez recibidas y aprobadas éstas, “EL CONTRATISTA” debera presentar las facturas
correspondientes debidamente requisitadas para su liquidacion; todo lo cual se realizara de
conformidad con las reglas siguientes:

a). EL RESIDENTE revisara y en su caso autorizara cada una de las estimaciones en el
domicilio de éste y que a satisfaccion del mismo presente “EL CONTRATISTA”, de
conformidad a lo establecido en el articulo 113 fraccion IX del REGLAMENTO.

b). “EL CONTRATISTA” conviene en que el tramite de autorizacion de estimaciones se
realice hasta el plazo en el que se terminen los trabajos.

c). En caso de autorizar una estimacion, EL RESIDENTE debera asentar tanto en ella
como en la BITACORA, la fecha de aceptacion de la estimacion y su firma.

d). La formulacion de las estimaciones se realizara con una periodicidad no mayor de un
mes y en términos de lo dispuesto por el articulo 54 de la LEY DE OBRAS, asi como los
articulos 127, 130, 131, 132 y 133 del REGLAMENTO, ademas se conviene que estaran
a cargo del RESIDENTE y del SUPERINTENDENTE; deberan ser firmadas por “LAS
PARTES", su aprobacion le correspondera al RESIDENTE y su validacion al AREA
EJECUTORA. En caso de que existan diferencias técnicas o numéricas al momento de
formular las estimaciones, el RESIDENTE y el SUPERINTENDENTE las conciliaran, en
caso de no ser posible conciliarias totalmente, las pendientes deberan resolverse e .
incorporarse en la siguiente estimacion. La fecha de aceptacion y la firma de las
estimaciones deberan asentarse en las mismas y en la BITACORA que tengan
obligacion de llevar el RESIDENTE y el SUPERINTENDENTE.

e). Por todos los pagos que reciba “EL CONTRATISTA” con motivo de la OBRA
PUBLICA, entregara a “EL ORGANISMO" las facturas en original y dos copias en papel
membretado y con los requisitos fiscales vigentes, desglosando el 16% del Impuesto al
Valor Agregado, emitiéendose a nombre de “EL ORGANISMO” cuyo Registro Federal de
Contribuyentes y domicilio legal, quedd asentado en el capitulo de Declaraciones del
presente acuerdo de voluntades.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-006-10-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V. representada por el Ingeniero Angel Contreras Guillén,
para la realizacion de la obra denominada "Rehabilitacion del Pozo Jesus Garcia Lovera, Santa Maria
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f). “"EL ORGANISMOQO” cubrira a “EL CONTRATISTA” los pagos referidos en el parrafo
que antecede, previa presentacion de las fianzas senaladas en la clausula décimo
primera del presente contrato y de la estimacion de los trabajos ejecutados, del pago de
cantidades que se contemplan en los convenios que se llegaran a celebrar en términos
de la clausula novena del presente contrato, de los gastos no recuperables que no
correspondan, asi como el pago derivado del ajuste de costos.

g). “EL CONTRATISTA” expresa su conformidad para que “EL ORGANISMO”" de
acuerdo con la disponibilidad de recursos financieros con que cuente, efectie el pago
de las estimaciones y esto no sera motivo para que “EL CONTRATISTA” suspenda los .
trabajos relacionados con la OBRA PUBLICA. '

El lugar en el cual se efectuaran los pagos sera en el domicilio de “EL ORGANISMO”
mismo que ha quedado asentado en el capitulo que antecedentes del presente contrato.

SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecuciéon empezara a contar a partir del
siguiente dia habil a la firma del contrato, por asi convenir ambas partes y fenecera en un
plazo de 9 dias calendario.

En los casos en que proceda la suspensiéon de la OBRA PUBLICA, por parte de “EL
ORGANISMOQ", la fecha sefalada para que “EL CONTRATISTA” concluya la OBRA
PUBLICA descrita en la presente clausula se prorrogara en igual proporcion al periodo que
comprenda la suspension sin modificar el plazo de ejecucion convenido. La formalizacion
de la suspension se realizara mediante acta circunstanciada, que deberan suscribir “LAS
PARTES". /j

SEPTIMA - AMPLIACION DEL PLAZO: En los casos fortuitos, de fuerza mayor o por
causas no imputables a “EL CONTRATISTA” por los que le fuera imposible concluir la
OBRA PUBLICA dentro del plazo sefialado en la clausula sexta del presente contrato,
podra solicitar oportunamente y por escrito el convenio modificatorio del plazo expresando
los motivos, acompanando las pruebas en que apoye su solicitud. “EL ORGANISMQO”
resolvera sobre la justificacion y procedencia de su autorizacion, en un plazo no mayor de
treinta dias habiles contados a partir de la fecha de la solicitud de “EL CONTRATISTA”; de
acuerdo con la resolucion que sea tomada se haran las modificaciones correspondientes
respecto al Programa de Ejecucion de la Obra.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-006-10-00, celebrado ”01
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Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-006-10-00
Para el caso del incumplimiento de los trabajos de acuerdo al Programa de Ejecucion de la
Obra, que se encuentra contenido en el EXPEDIENTE anexo al presente y que no
estuvieran debidamente justificados por “EL CONTRATISTA”, se procederan a aplicar las
penalizaciones debidamente sefialadas en el presente contrato.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS: Acuerdan “LAS PARTES” que cuando ocurran
circunstancias de orden econémico, no previstas en el presente contrato, que determinen
un aumento o reduccion superior al 5% de los costos originalmente pactados y que aun no
hayan sido ejecutados, la parte interesada debera comunicarlo por escrito en los domicilios
de “EL ORGANISMO” y de la OBRA PUBLICA, dentro de las veinticuatro horas siguientes a
que ocurran, a efecto de que se revisen y ajusten los costos que integran los precios
unitarios convenidos en este contrato, de conformidad con lo establecido en los articulos
56, 57 y 58 de la LEY DE OBRAS vy 173, 174, 175, 176, 178 y 179 de su
REGLAMENTO. Los ajustes de costos a la alza seran solicitados por “EL CONTRATISTA”
y en los casos a la baja sera “EL ORGANISMQO” quien lo solicite.

Cuando sea “EL CONTRATISTA” quien solicite el ajuste de costos, debera hacerlo por
escrito a “EL ORGANISMO”, dentro de los sesenta dias siguientes a la publicacion de los
indices aplicables al periodo que “EL CONTRATISTA” indique; transcurrido dicho plazo
precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago. En ese mismo orden de
ideas, si “EL ORGANISMO” no emite contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA’ la /7

solicitud se tendra por no aprobada. 6

En caso de que los ajustes de costos se realicen a peticion de “EL CONTRATISTA” y éstos
incrementen la cantidad sefalada en la clausula tercera del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” debera ampliar la garantia otorgada para el cumplimiento del presente
contrato, en la misma proporcion sobre el monto de la cantidad que “EL ORGANISMO” /
autorice, en virtud del ajuste mencionado. El pago de los ajustes de costos se efectuara en

las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, /
aplicando al importe de las estimaciones, el incremento desglosado correspondiente a
dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste deberan acumularse.

El ajuste de costos se podra determinar utilizando las matrices de calculo de los analisis de
precios unitarios de los trabajos ejecutados en el contrato, conforme al programa
convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos,
en los que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados
con los indices aplicables de los publicados por el Banco de México.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-006-10-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
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Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-006-10-00

NOVENA.- MODIFICACIONES AL MONTO: El presente contrato podra sufrir
modificaciones sobre la base de precios unitarios mediante convenios, siempre y cuando
éstos, considerados conjunta y separadamente, no rebasen el 25% de la cantidad sefalada
en la clausula tercera del presente contrato y “EL ORGANISMO” cuente con los recursos
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado, en los siguientes casos:

a). Cuando se dé algun incremento en los costos de los insumos.
b). Cuando surjan modificaciones a la OBRA PUBLICA.

c). Cuando existan modificaciones técnicas y necesarias a la obra inicial que se
encuentra en el EXPEDIENTE anexo al presente convenio.

d). Cuando durante la ejecucion de los trabajos de la OBRA PUBLICA se requiera la
realizacion de cantidades o conceptos de trabajos adicionales a los previstos
originalmente en el catalogo de conceptos que se encuentra contenido en el
EXPEDIENTE anexo al presente acuerdo de voluntades.

Si “EL CONTRATISTA” unilateralmente realiza trabajos por mayor valor al que se hace
referencia en la clausula tercera del presente contrato, no tendra derecho a reclamar pago

alguno por éstos.

Si las modificaciones consignadas exceden el porcentaje indicado, pero no varian de la
OBRA PUBLICA, se podran celebrar convenios adicionales entre “LAS PARTES" respecto ‘
de las nuevas condiciones. En la elaboracion de dichos convenios “EL ORGANISMOQO” ]
debera sujetarse a las reglas que establecen los articulos 59 de la LEY DE OBRAS vy 99,

100, 101, 102, 105, 106, 107, 108 y 109 del REGLAMENTO.

‘EL CONTRATISTA” garantizara el cumplimiento de las obligaciones a su cargo que se
consignen dentro de dicho documento, a través de fianza a favor de “EL ORGANISMOQ”, la
cual debera ser otorgada durante los 25 dias habiles siguientes a la firma del convenio
adicional o modificatorio, que en términos de la presente clausula se llegara a suscribir. La
fianza se debera constituir por un 10% del importe total de convenio, dicha garantia se
liberara una vez que se haya otorgado la fianza descrita en la clausula décima primera del

presente contrato.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-006-10-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V. representada por el Ingeniero Angel Contreras Guillén,
para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo Jesus Garcia Lovera, Santa Maria
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Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED (09) RP-006-10-00
Las modificaciones consignadas en los convenios que se suscriban, no deberan implicar
variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebraran para eludir en cualquier forma
el cumplimiento de la LEY DE OBRAS y el REGLAMENTO.

DECIMA .- PROHIBICION DE SUBCONTRATAR: “EL CONTRATISTA” no podra enajenar,
ceder, subcontratar o en general transmitir bajo titulo alguno a un tercero, la totalidad o
parte de los derechos y obligaciones que le corresponden en términos de este contrato, por
lo que cualquier operacion que contravenga lo dispuesto en esta clausula sera nula y desde
luego no podra obligarse en forma alguna a “EL ORGANISMO”.

DECIMA PRIMERA.- DE LAS GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” debera garantizar a
través de fianza los siguientes conceptos:

a). Fianza de Cumplimiento de Contrato. “EL CONTRATISTA” se obliga a exhibir
durante los cinco dias habiles siguientes a la firma del presente contrato en el domicilio
de “EL ORGANISMO”" una fianza expedida por institucion mexicana legalmente
establecida al efecto y a favor de “EL ORGANISMO” respecto del 10% del importe total
del proyecto sefnalado en la clausula tercera de este contrato, que sera otorgada para
garantizar su cumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" y que tendra como
vigencia el periodo de ejecucion del proyecto; es decir; desde el inicio de éste hasta la )
entrega recepcion del mismo. //)

Para el caso de que “EL CONTRATISTA" no efectue la entrega fisica de la OBR
PUBLICA a “EL ORGANISMOQ’ ni elabore la estimacion de finiquito, “EL ORGANISMO”
una vez verificada la terminacién de los trabajos de la OBRA PUBLICA, previa
elaboracion del acta circunstanciada, elaborara de forma unilateral el acta de entrega
recepcion y a partir de esa fecha comenzara la vigencia de la fianza de la presente
clausula.

b). Fianza por Vicios Ocultos. A través de esta fianza se respondera de los defectos que /
resulten en la OBRA PUBLICA, derivados por la mala ejecucion de los trabajos y/o
cualquier otra responsabilidad contractual. La fianza se expedira por el equivalente al
10% del monto de los trabajos ejecutados, que hubiere cubierto “EL ORGANISMO” a
“EL CONTRATISTA” como contraprestacion por la realizacion de la OBRA PUBLICA. La
presente fianza garantizara la OBRA PUBLICA, por un lapso de doce meses contados a
partir del acta de entrega-recepcion de éste, no obstante lo anterior la fianza estara
vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan y hasta que se dicte la resolucion definitiva por la autoridad competente.
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En el caso de que el incumplimiento de las obligaciones que garantizan esta fianza,
rebase el importe de la cantidad por la cual se expidio “EL ORGANISMQO" ademas de
hacerla efectiva podra exigir el pago de la diferencia que resulte a favor. Las cantidades
a favor de “"EL ORGANISMOQ” tendran el caracter de créditos fiscales, las cuales debera
pagar “EL CONTRATISTA" dentro de un término de cinco dias naturales a partir de la
fecha en que “EL ORGANISMO” le dé a conocer por escrito que adeuda dichas
cantidades y en caso de que “EL CONTRATISTA” no realice el pago del crédito fiscal
dentro del periodo establecido, “EL ORGANISMO” podra hacerlo exigible a través del
procedimiento administrativo de ejecucion.

DECIMA SEGUNDA.- DISPOSICIONES APLICABLES PARA LAS FIANZAS:

a) Las polizas que se expidan deberan senalar como beneficiario a “EL ORGANISMO”.

b) Las pdlizas citadas deberan indicar dentro de su texto, que Unicamente se
cancelaran las fianzas otorgadas en términos de la presente clausula, una vez
que la Institucion Afianzadora que las expida, reciba un comunicado por escrito de
“‘EL ORGANISMOQ?, en el cual le instruya a ello.

c) Las Fianzas deberan ser expedidas por Instituciones debidamente constituidas en
téerminos de lo sefalado en el articulo 5 de la LEY DE FIANZAS.
d) "EL CONTRATISTA” debera de convenir con la Afianzadora que corresponda, que

cuando ésta emita las polizas de las fianzas senaladas en la presente clausula,
dicha Institucion Afianzadora acepte expresamente sujetarse a los procedimientos
senalados en los articulos 93, 94, 95 y 118 BIS de la LEY DE FIANZAS, en los
casos de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” de las obligaciones que asume el

presente contrato.

Se haran efectivas las fianzas, en caso de incumplimiento de cualquiera de las

obligaciones que asume “EL CONTRATISTA” en el presente contrato, sin perjuicio del
gjercicio de la correspondiente accion civil o penal en contra de “EL CONTRATISTA”. %
-

DECIMA TERCERA.- RESCISION POR LA OMISION DE PRESENTAR FIANZAS: Para el
caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las fianzas descritas en la clausula que
antecede, se rescindira el presente contrato debiendo pagar éste a “EL ORGANISMO” los
danos y perjuicios que ello le ocasione, ademas de las sanciones que el presente contrato
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establece de acuerdo al articulo 61 de la LEY DE OBRAS y el articulo 155 del
REGLAMENTO.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION DE OBRA: “EL ORGANISMO” podra suspender
temporalmente, en todo o en parte la OBRA PUBLICA por causas justificadas que le
impidan la continuacion de la OBRA PUBLICA y que no sean por causas imputables a “EL
CONTRATISTA". Para lo cual el AREA EJECUTORA notificara la circunstancia por escrito
a “EL CONTRATISTA" dentro de los diez dias habiles siguientes a la emision de la decision
que en este sentido tome “EL ORGANISMQ”, sefalando las causas que motivan dicha
determinacion, fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos; asi como las
acciones que “EL CONTRATISTA” debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
y equipo de construccion. En su caso “EL CONTRATISTA” debera elaborar el nuevo
programa de ejecucién de conformidad con el articulo 144 del REGLAMENTO. De igual
forma “LAS PARTES” realizaran un analisis de los costos de los recursos que deban
permanecer en el sitio de los trabajos de la OBRA PUBLICA, durante el periodo de
suspension, elaborando un informe del estado de la OBRA PUBLICA al momento de la
suspension, circunstancia que se debera hacer constar en un acta que al efecto se realice.

Cuando la o las suspensiones del presente contrato se deriven de un caso fortuito o de
fuerza mayor, no se generara ninguna responsabilidad para “LAS PARTES”, debiendo
unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las
fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
senalado en la clausula sexta del presente contrato. Sin embargo, cuando los trabajos
resulten danados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan
reconocerse y pagarse mediante celebracion de un convenio en los términos del articulo 59
de la LEY DE OBRAS.

No se consideran casos fortuitos ni de fuerza mayor las condiciones climatolégicas de la
zona por ser del conocimiento previo de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: Asi mismo, “EL
ORGANISMO” podra dar por terminado de manera anticipada el presente contrato, cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de la OBRA PUBLICA y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas, se ocasionaria un dano o perjuicio grave a “EL ORGANISMOQO”; se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcion Publica o por resolucion de autoridad
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judicial competente, o bien no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de
la OBRA PUBLICA.

Cuando ocurra la terminacion anticipada del contrato “EL ORGANISMO” realizara las
anotaciones correspondientes en la BITACORA, levantando el acta circunstanciada
correspondiente, con los requisitos establecidos en el articulo 151 del REGLAMENTO.

En el caso de que el presente contrato se dé por terminado de manera anticipada, una vez
emitida la determinacién por “EL ORGANISMQ”, operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial, bastando para ello que se otorgue a “EL CONTRATISTA” garantia

de audiencia.

Para la elaboracion del finiquito del contrato que se haya dado por terminado
anticipadamente, deberan observarse las reglas que para el finiquito de obra concluida se
establece en los articulos 168, 169, 170, 171 y 172 del REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: En caso de rescision
del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", una vez emitida la
determinacion por “EL ORGANISMO”, debera notificarla a “EL CONTRATISTA” dentro de
los quince dias habiles siguientes a la determinacion. !

“EL ORGANISMOQ”, de forma precautoria y desde el inicio de la fecha en que le notifique a
“EL CONTRATISTA" su determinacion de rescindir el presente contrato por causas
imputables a él, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de comunicacion de dicha
determinacion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

“EL ORGANISMQ", prevera en el finiquito el SOBRECOSTO de los trabajos aun no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo
a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Una vez comunicada por parte de “EL ORGANISMO” a “EL CONTRATISTA" la decision del
inicio del procedimiento de rescision del contrato, “EL ORGANISMQO" procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con
o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”", acta circunstanciada del estado en que se
encuentra la OBRA PUBLICA. El acta circunstanciada se levantara ante la
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presencia de fedatario publico. Los honorarios profesionales que se generen por este
concepto, los cubrira “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que el presente contrato sea rescindido, en términos de lo que establece la
presente clausula, “EL CONTRATISTA” esta obligado a devolver a “EL ORGANISMO", en
un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo,
toda la documentacion que “EL ORGANISMO” le hubiere entregado.

DECIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISION: “EL ORGANISMO” podra iniciar el
procedimiento de rescision del presente contrato por las siguientes causas imputables a “EL

CONTRATISTA™
l. Por no entregar las fianzas establecidas en la clausula DECIMA PRIMERA del :
presente contrato. !
Il.  Poriniciar los trabajos fuera de la fecha pactada en el presente contrato. U /
Il.  Por realizar la ejecucién de los trabajos sin ajuste a lo estipulado en el presente

._- -.4.-2:-

contrato.
IV. Por incumplimiento en el programa de trabajo que a juicio de “EL ORGANISMO”, )
impida la terminacién de los trabajos en la fecha pactada.
. A
V. Por la suspension de los trabajos realizados en la OBRA PUBLICA debido a
conflictos laborales o por falta de materiales, personal, maquinaria y equipo de
construccion o por cualquier otra causa injustificada imputable al mismo.
|
¥

VI. Por la negativa a reponer por alguna parte de los trabajos de la OBRA PUBLICA
que hubieren sido rechazados por defectos, si es declarado en concurso
mercantil en términos de lo que establece la Ley de Concursos Mercantiles.

VII. Por la subcontratacion total o parcial de los trabajos relacionados con la OBRA
PUBLICA, si cede a terceros en forma parcial o total los derechos y obligaciones
derivados del presente contrato.

VIIl. En general por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato, asi como de los cédigos, reglamentos y demas disposiciones
aplicables al mismo.
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Una vez comunicada por parte de “EL ORGANISMO” a “EL CONTRATISTA" la decision del
inicio del procedimiento administrativo de rescision del contrato, “EL ORGANISMO”
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los
trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA" acta
circunstanciada del estado en que se encuentra la obra publica. El acta circunstanciada se
levantara ante la presencia de fedatario publico. Los honorarios profesionales que se
generen por este concepto, los cubrira “EL CONTRATISTA”".

En el caso de que el presente contrato sea rescindido, en términos de lo que establece la
presente clausula, “EL CONTRATISTA" esta obligado a devolver a “EL ORGANISMO”", en
un plazo de diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo,
toda la documentacion que “EL ORGANISMOQ” le hubiere entregado.

DECIMA OCTAVA.-. DEL SOBRECOSTO: En caso de que el presente contrato se
rescinda administrativamente por “EL ORGANISMO” por causas imputables a “EL
CONTRATISTA” como pena convencional, “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL
ORGANISMQO” un SOBRECOSTO, que sera independiente a las fianzas y demas penas
convencionales que se deban considerar en este caso.

El factor que se utilizara para el calculo del SOBRECOSTO que se determine al elaborar el
finiquito, seran los precios unitarios sefalados en el catalogo de conceptos y en el analisis
de los precios unitarios que contiene el EXPEDIENTE. Dicho factor sera actualizado de
acuerdo con el indice Nacional de Precios al Consumidor que estuviere vigente durante la
fecha en que los trabajos debieron realizarse.

Al elaborar el finiquito derivado de la rescision administrativa, “EL ORGANISMO” podra
optar entre aplicar el SOBRECOSTO o las penas convencionales, independientemente de
las garantias y demas cargos que procedan. En tal caso, la opcion que se adopte atendera
a la que depare el menor perjuicio a “EL ORGANISMO”.

DECIMA NOVENA.- RETENCIONES: “EL CONTRATISTA” expresa su conformidad para
que “EL ORGANISMO” efectue la retencion equivalente de 5 al millar sobre el importe de
cada una de las estimaciones de los trabajos, por concepto de servicios de vigilancia,
inspeccién y control, necesarios para su ejecucion, conforme a lo establecido en el articulo
191 de la Ley Federal de Derechos y al articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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Por otra parte, si “EL ORGANISMO” detecta que el monto de OBRA PUBLICA realmente
gjecutado resulta menos que el que debid realizarse en el caso respectivo, “EL
ORGANISMO” retendra el 10 % del importe de la diferencia que exista entre el monto
ejecutado y el que debid realizarse, multiplicado por el nimero de meses de atraso que
hayan transcurrido hasta la fecha de la comparacion. Tanto la retencion de importes por
montos de obra no ejecutados conforme al programa, como la devoluciéon de importe por
regularizacion en la ejecucién de tales montos, se efectuara mensualmente con la finalidad
de que la retencion sea siempre la que efectivamente corresponda.

VIGESIMA .- TERMINACION, RECEPCION DE LA OBRA PUBLICA Y FINIQUITO: “EL
CONTRATISTA" debera comunicar por escrito a “EL ORGANISMQO” la terminacion de los
trabajos objeto del presente contrato. Podran recibirse en forma parcial los trabajos ya
terminados, definidos, identificables y susceptibles de autorizarse a juicio de “EL
ORGANISMOQO" al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL ORGANISMO” contara con un
plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion fisica mediante el
levantamiento del acta correspondiente en términos de lo que dispone el articulo 166 de EL
REGLAMENTO. Recibidos fisicamente los trabajos “LAS PARTES” deberan elaborar dentro
del término estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar
los creditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante. De existir desacuerdo entre “LAS
PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda a “EL ORGANISMO”
para su elaboracion dentro del plazo senalado en el contrato, éste procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias
naturales, contado a partir de su emision; una vez notificado el finiquito a “EL
CONTRATISTA", éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza gestion alguna, se dara por

aceptado.

Determinado el saldo total a través del finiquito, si éste fuere a favor de “EL
CONTRATISTA” sera puesto a su disposicion, mediante ofrecimiento o la consignacion
respectiva; en el caso de que el saldo sea a favor de “EL ORGANISMO”, solicitara el
reintegro de los importes resultantes. En este caso, el o los saldos, tendran el caracter de
créditos fiscales, los cuales debera pagar “EL CONTRATISTA” dentro de un término de
cinco dias naturales a partir de la fecha en que “EL ORGANISMO” le dé a conocer por
escrito que adeuda dichas cantidades. “EL CONTRATISTA” debera restituir las citadas
cantidades, en las cajas de “EL ORGANISMO" ubicadas en Avenida Primero de Mayo, \'

Numero 1707, Zona Industrial, Toluca de Lerdo, Estado de México. %
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En caso de que “EL CONTRATISTA" no realice el pago del crédito fiscal citado, dentro del
periodo establecido a “EL ORGANISMO”, éste podra hacerlo exigible a través del
procedimiento administrativo de ejecucion que establece el articulo 30 del Codigo
Financiero del Estado de México y Municipios.

Para la recepcion parcial o total de los trabajos de la OBRA PUBLICA, asi como para la
elaboracion del acta circunstanciada que corresponda, ya sea que se reciban los trabajos
porque el presente contrato se dé por terminado de manera anticipada o bien rescindido;
asi como para la elaboracion del finiquito que corresponda, se aplicara lo dispuesto en los
articulos 64 de la LEY DE OBRAS y 168 y 169 del REGLAMENTO.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos
que resultaren en los mismos de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefalados en este contrato. Los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” debera constituir fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido
de la OBRA PUBLICA, de conformidad con el articulo 66 de la LEY DE OBRAS.

VIGESIMA PRIMERA - DEL RESIDENTE: “EL ORGANISMO”, designara al servidor publico

que fungira como residente de la obra, tomando en cuenta los conocimientos, habilidades,
experiencia y capacidad para llevar la administracién de la OBRA PUBLICA. Dependiendo

de la magnitud de los trabajos, la dependencia o entidad, previa justificacion, podra ubicar #
la residencia o residencias de obra en la zona de influencia de la ejecucion de los trabajos.

,//
/

Las funciones del RESIDENTE, seran las que le sefiale “EL ORGANISMQO”.

Atendiendo las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, el RESIDENTE L
podra auxiliarse técnicamente por la supervision. l

VIGESIMA SEGUNDA.- DEL SUPERVISOR: “EL ORGANISMO” designara al servidor
publico o a una tercera persona que fungira como SUPERVISOR, el cual tendra las

siguientes funciones:

1. Previamente al inicio de los trabajos, debera revisar detalladamente la informacion
que le proporcione la residencia con relacion al contrato, con el objeto de enterarse
con detalle de las condiciones del sitio de la obra publica y de las diversas partes y
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caracteristicas del proyecto, debiendo recabar la informacién necesaria que le
permita iniciar los trabajos de supervision segun lo programado y ejecutarlos
ininterrumpidamente hasta su conclusion;

2. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la relacion de la OBRA
PUBLICA;

3. Vigilar la buena ejecucion de la OBRA PUBICA vy transmitir a “EL CONTRATISTA”
en forma adecuada y oportuna las 6rdenes provenientes de la residencia de obra;

4. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de ,
la OBRA PUBLICA con la periodicidad establecida por “EL ORGANISMQO”; )J/

|

l

5. Celebrar juntas de trabajo con “EL CONTRATISTA” o la residencia de obra para
analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solucién, consignando en las
minutas lo acuerdos tomados; \/

6. Analizar con la residencia de obra los problemas técnicos que se susciten y |
. .. ]
presentar alternativas de solucion; '

7. Vigilar que el SUPERINTENDENTE cumpla con las condiciones de seguridad, o

higiene y limpieza de los trabajos;
8. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia

de obra las apruebe; conjuntamente con la superintendencia de construccion de “EL
CONTRATISTA” deberan firmarlas oportunamente para su tramite de pago;

9. Vigilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por conducto de las
personas que tengan asignada dicha tarea; /

10. Analizar detalladamente el programa de ejecucion de los trabajos considerando e
incorporando, segun el caso, los programas de suministro que la dependencia haya
entregado a “EL CONTRATISTA”", referente a materiales, equipos, instrumentos y
accesorios de instalacion permanente;

11. Coadyuvar con la residencia de obra para vigilar los materiales, la mano de obra, la
maquinaria y equipos, para que éstos sean de calidad y reunan las caracteristicas
especificadas en las bases;
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12. Verificar la debida terminacién de la OBRA PUBLICA dentro del plazo convenido;

13. Coadyuvar en la elaboracion del finiquito de los trabajos, y

14.Las demas que le senale la residencia de obra o “EL ORGANISMQ” en los términos
de referencia.

Cuando la supervision sea realizada por terceros, “EL ORGANISMO”, debera especificar
los productos o documentos esperados, asi como su forma de presentacion, entre los que
deberan contemplar informes con la periodicidad establecida por el convocante, que seran
el respaldo de las estimaciones del servicio de supervision, los cuales deberan contemplar
lo estipulado en el articulo 116 del REGLAMENTO.

VIGESIMA TERCERA.- DEL SUPERINTENDENTE: “EL CONTRATISTA” debera designar
a la persona que fungira como superintendente de construccién, el cual conocera con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de
conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los
planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen
con motivo de la OBRA PUBLICA.

Asi mismo, debe de estar facultado por “EL CONTRATISTA” para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con la OBRA PUBLICA, aln las de caracter personal, asi como
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al

cumplimiento del contrato. /[

‘EL ORGANISMQO", podra reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE, y "EL CONTRATISTA” tendra

la obligaciéon de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el contrato.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucién de la OBRA PUBLICA y
debera sujetarse a todos los planes, politicas, normas oficiales y técnicas en materia de
poblacion, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de
los centros de poblacion y de conservacion ecologica y proteccion al ambiente que rijan en
el Estado de México, o bien en el Municipio de Toluca, asi como las instrucciones que al
efecto le senale “EL ORGANISMO".
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Entre otras situaciones de manera enunciativa y no limitativa, “EL CONTRATISTA” se
obliga a colocar la senalizacion preventiva necesaria en el lugar donde se ejecute la OBRA
PUBLICA asi mismo colocara un letrero que describa las caracteristicas de la OBRA
PUBLICA conforme al formato que para esos efectos le haya sido proporcionado por “EL
ORGANISMO".

Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que resultaren por la inobservancia de dichas
obligaciones, seran a cargo de “EL CONTRATISTA

VIGESIMA CUARTA.- DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES: “EL
CONTRATISTA” acepta y se obliga a realizar los tramites que sean necesarios para la
ejecucion de la OBRA PUBLICA.

VIGESIMA QUINTA - DE LAS RELACIONES LABORALES: Toda vez que la ejecucion de
la obra material del presente acuerdo de voluntades corresponde exclusivamente a “EL
CONTRATISTA", es éste el Unico responsable de la contratacién del personal que
intervenga en su realizacion, por lo que soélo “EL CONTRATISTA” asiste en su caracter de
patron en las relaciones laborales, tanto individuales como colectivas que se establezcan

con dicho personal.

En tal virtud, “EL CONTRATISTA” sera el tnico responsable de las obligaciones en materia
laboral y de seguridad social que se generen individual o colectivamente a favor del
personal que intervenga en la ejecucion de la OBRA PUBICA que se contrata;
consecuentemente, no podra operar en perjuicio de “EL ORGANISMOQ” la figura de patron
substituto y desde este momento “EL CONTRATISTA” se obliga a subrogar a “EL
ORGANISMQO" ante cualquier accion laboral o derivada de las leyes de seguridad social
que se intente en contra de “LAS PARTES”, por el referido personal.

VIGESIMA SEXTA.- DE LAS PENAS CONVENCIONALES: Las penas convencionales se
aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el Programa
General de Ejecucion de los Trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la
fecha de terminacion de la OBRA PUBLICA pactada en el contrato. Lo anterior sin perjuicio
de que “EL ORGANISMO” opte por la rescision del contrato.

Las penas seran determinadas en funcion del importe de los trabajos de la OBRA PUBLICA
que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al Programa de Ejecucion
General de la OBRA PUBLICA y se aplicaran considerando los ajustes de costos sin aplicar
el Impuesto al Valor Agregado, considerando para el célculo de las mismas el avance en la
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ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones
pactadas en el contrato.

Las penas convencionales unicamente procederan cuando ocurran causas imputables a
‘EL CONTRATISTA"; la determinaciéon del atraso se realizara con base en las fechas
parciales o de terminacion, fijada en el Programa de Ejecucion General de la OBRA
PUBLICA convenido. No dara lugar a la aplicacion de penas convencionales, el periodo en
el cual se presente un caso fortuito o de fuerza mayor durante la ejecuciéon de la OBRA

PUBLICA.

Las penas deberan establecerse atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud
de la OBRA PUBLICA a contratar, tipo de contrato, grados de avance y posibilidad de
establecer fechas de cumplimiento parcial de los trabajos.

Durante la vigencia del Programa de Ejecucién de la OBRA PUBLICA, las penas
convencionales se aplican mediante retenciones econémicas a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha en que se determine el atraso, mismas que “EL
CONTRATISTA" podra recuperar en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos
de atraso conforme al citado Programa.

Las retenciones economicas tendran caracter de definitivas si a la fecha pactada de
terminacion de los trabajos, estos no han sido concluidos.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminacion de la OBRA PUBLICA pactada
en el contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la
dependencia o entidad; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales
que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo, se hara efectiva contra el |
importe de las retenciones definitivas que haya aplicado “EL ORGANISMO”.

De resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones una vez
concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procedera
su devolucion de éste.

Cuando “El ORGANISMO” reintegre a “EL CONTRATISTA” algin monto retenido no se
generara gasto financiero alguno.

Para el caso de que “EL CONTRATISTA” no realice los trabajos objeto del presente
contrato, dentro del plazo indicado en la clausula sexta o dentro de la prérroga debidamente
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autorizada por escrito por “EL ORGANISMOQ’, se estipula como pena convencional, el pago
de la cantidad en dinero que resulte de aplicar una tasa que sera igual a cinco al millar, del
importe de los trabajos no realizados, por cada dia natural que transcurra desde la fecha
desde que se vencio el plazo parcial del avance o terminacién total, hasta que “EL
CONTRATISTA" regularice los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucion
que forman parte del EXPEDIENTE, dicha pena no podra ser mayor al 10% de la cantidad
senalada en la clausula tercera del presente contrato.

El importe de las penas convencionales establecidas en los parrafos que anteceden, sera
deducido de los pagos que “EL ORGANISMO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”, en

términos del presente contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales especificadas en los parrafos
anteriores, “EL ORGANISMO” podra exigir el cumplimiento del presente contrato o

rescindirlo.

VIGESIMA SEPTIMA.- DE LA PENALIZACION: Las penalizaciones a que se refiere la
clausula anterior, se aplicaran primero como una retencién econémica aplicada a la
estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA" podra recuperar, en las proximas estimaciones, si regulariza los
tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucion que forman parte integrante
del EXPEDIENTE. La aplicacién de las retenciones tendran caracter definitivo, si a la fecha ,
pactada en el presente instrumento o en sus convenios modificatorios debidamente |

autorizados los trabajos no se han concluido.

VIGESIMA OCTAVA - LIMPIEZA DE LA OBRA: “EL CONTRATISTA” se obliga a retirar del

lugar donde se ubique la OBRA PUBLICA a la terminacién de ésta, todos los materiales
sobrantes, cascajo, herramientas, andamios y demas implementos que haya utilizado
durante su ejecucion. Una vez que el RESIDENTE requiera a “EL CONTRATISTA” dar 7
cumplimiento a esta obligacion y éste haga caso omiso, se obliga a cubrir el costo de los ?’
trabajos de limpieza que “EL ORGANISMO”, erogue al contratar persona distinta que
efectle los trabajos de limpieza que corresponda.

Como pena convencional por el incumplimiento de la obligacion que asume “EL
CONTRATISTA” en la presente clausula, éste otorga su consentimiento para que “EL
ORGANISMO” cobre los gastos que haya erogado, por los trabajos de limpieza contratando
a un tercero, de la ultima estimacion que le tenga que pagar éste o del saldo que resulte
después de realizar el finiquito de la OBRA PUBLICA a favor de “EL CONTRATISTA”. Una
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vez hecha dicha operacion aritmética, “EL ORGANISMO” le entregara a “EL
CONTRATISTA” la diferencia que resulte a favor de éste.

VIGESIMA NOVENA - AUSENCIA DE VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO: “LAS PARTES”
manifiestan que en el presente contrato no existe error, lesion, dolo, violencia ni cualquier
otro vicio del consentimiento que pudiera implicar su nulidad y que las demas prestaciones
que se reciben son de igual valor, por lo tanto renuncian a cualquier accion que la ley
pudiera otorgarles a su favor por este concepto.

TRIGESIMA - LEGISLACION APLICABLE: Este contrato se rige por lo establecido en la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, asi como por su
Reglamento.

TRIGESIMA PRIMERA.- COMPETENCIA: Las controversias que se susciten entre “LAS
PARTES” con motivo de la interpretacion del presente contrato seran resueltas por los
Tribunales competentes ubicados dentro del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México,
renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razén de su domicilio
presente o futuro. /

LEIDO QUE FUE POR “LAS PARTES” EL PRESENTE CONTRATO Y CONFORMES
CON SU CONTENIDO SABEDORES DEL ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO RATIFICAN
EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES FIRMANDO POR TRIPLICADO AL CALCE Y

AL MARGEN PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE /
LERDO, ESTADO DE MEXICO, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE ¢
DEL ANO DOS MIL DIEZ. P
\ ! . AN
POR “EL GONTRATISTA” POR “E\ ORG ngmo"
INGENIERO ANGEL CONTRERAS | ING. JORGE J AN(?EER GARCIA
GUILLEN APODER\ADO LEGAL DIRECTOR RAL
COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE ;
CV. '
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