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Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO POR SERVICIO DE CARACTER MUNICIPAL DENOMINADO
AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL ORGANISMO” REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL
INGENIERO JORGE JUAN PEREZ GARCIA Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA
JURIDICA COLECTIVA DENOMINADA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES
ZYER, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO ERIC LIRA
LOPEZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN PARA LOS EFECTOS
DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y A AMBOS
CELEBRANTES SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, LOS CUALES SE
SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. DE “EL ORGANISMO”.
con personalidad juridica y patrimonio propios, creado a través del Decreto nimero

245 de la Honorable XLVII Legislatura del Estado de México, publicado en el

I.1. Que es un Organismo Publico Descentralizado por servicio de caracter Municipal, ,L
periddico oficial “Gaceta del Gobierno” de fecha 5 de julio de 1980.

I.2. Que el Ingeniero Jorge Juan Pérez Garcia, en su caracter de Director General,
cuenta con las atribuciones necesarias para suscribir este acuerdo de voluntades, en

términos de los articulos 17 y 18 fraccion X del Decreto de Creacion, descrito en el /.4'/7
numeral que antecede, entre las que se encuentra la Representacion Legal del '
Organismo.

A,
1.3. Que tiene su domicilio fiscal en Avenida Primero de Mayo, Numero 1707, Zona :
Industrial, Toluca de Lerdo, Estado de México, mismo que sefala para efectos de \
este contrato y que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes nimero AST-
800705-HH2.
\
P

I.4. Que requiere llevar a cabo la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo Haciendas,
Colonia Independencia”.

Il. DE “EL CONTRATISTA”.

0 {
§ e 4 &
Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00, celebrado ”
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada @ d @
Construcciones y Perforaciones Zyer, S.A. de C.V. representada por el Ingeniero Eric Lira Lopeg
para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacién del Pozo Haciendas, Colofia AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Independencia”.
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H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

Fonszez “2010. Aho del Bicentenario de la Independencia de México”

Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00

I.1. Que es una Sociedad Mexicana constituida legalmente conforme a las leyes
mexicanas, segun lo acredita con el Testimonio de la Escritura Puablica numero
3191, Volumen 56, de fecha 27 de mayo de 1997, otorgada ante la fe del Notario
Publico nimero dieciséis de Toluca, México, Licenciado Alfredo Montiel Rojas, con
sede en Toluca, México, y que con la suscripcion del presente convenio, cumple con
uno de los fines establecidos dentro de su objeto social.

I.2. Que el Ingeniero Eric Lira Lopez, acredita ser Administrador Unico de la Sociedad,
asi como contar con Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de
Administracién, mediante el Testimonio de la Escritura Publica descrita en la
Declaracion anterior, asi mismo bajo protesta de decir verdad, manifiesta que las
facultades previamente sefialadas, a la fecha no le han sido limitadas, modificadas o
revocadas y en caso contrario esta conforme en quedar obligado a titulo personal de
los compromisos contraidos en este Contrato.

I.3. Que cuenta con Registro Federal de Causantes con numero: CPZ9705275C3.

I.4. Que el Registro Federal de Causantes de su Apoderado Legal es: LILE590427

I1.5. Que tiene su domicilio fiscal en Francisco Patifio No. 100, edificio 12, despacho 104,
Colonia Jiménez Gallardo, Metepec, México., nimero telefénico 2192339, mismo

que servira para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos relacionados
con el presente contrato.

I.6. Que tiene suficiente capacidad técnica, para garantizar el cumplimiento de Ia %/7

ejecucion de los trabajos encomendados y que conoce el contenido de la Ley de >
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su respectivo d
Reglamento.

I.7. Que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 78 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que manifiesta bajo protesta
de decir verdad y sabedor de las penas en que incurren los falsos declarantes.

IIl.DE “LAS PARTES”.

lI.1.Que la obra que en este acto se contrata se asigno conforme a la Adjudicacion
Directa AST-AD-FED(08)-AP-001-10, con cargo al Programa de Devoluciéon de

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00, celebrado @66

entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
Construcciones y Perforaciones Zyer, S.A. de C.V. representada por el Ingeniero Eric Lira Lépe
para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacién del Pozo Haciendas, Colorfa
Independencia”.
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. “2010. Aho del Bicentenario de Ia Independencia de México"

Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00
Derechos (PRODDER 2008), para la Obra denominada “Rehabilitacion del Pozo
Haciendas, Colonia Independencia”, mediante contrato niumero AST-AD-FED(08)-
AP-001-10-00; proceso que conoce en todas y cada una de sus partes “EL
CONTRATISTA” y esta de acuerdo en someterse en sus consecuencias de hecho y
de derecho.

l1.2.Que en virtud de las declaraciones que anteceden y una vez que mutuamente se
han reconocido su capacidad legal, convienen eéxpresamente en sujetarse a las

siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- DEFINICIONES: “LAS PARTES" convienen que para los efectos del presente
contrato, se entendera por:

LEY DE OBRAS: Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

AREA EJECUTORA: EI Organismo Publico Descentralizado por servicio de caracter
Municipal denominado Agua y Saneamiento de Toluca.

RESIDENTE: El servidor publico designado por el AREA EJECUTORA, con las funciones
senaladas en los articulos 112 y 113 del REGLAMENTO.

SUPERVISOR: Es el servidor publico o persona que auxilia al RESIDENTE para verificar
que la ejecucion de los trabajos se realicen conforme al contrato.

SUPERINTENDENTE: La persona fisica designada por “EL CONTRATISTA” que lo X

representara para cumplir con los términos y condiciones pactados en el presente contrato,
que conoce los proyectos, normas de calidad y demas especificaciones relacionadas con la
ejecucion de la OBRA PUBLICA, conforme al articulo 117 del REGLAMENTO.

OBRA PUBLICA: Ejecucion de trabajos adjudicados a “EL CONTRATISTA".

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(OB)-AP-OO1-10-00, celebrado @6

entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
Construcciones y Perforaciones Zyer, S.A. de C.V. representada por el Ingeniero Eric Lira Lopga-
para la reahfacnén de la obra denominada Rehabilitacién del Pozo Haciendas, AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
Independencia”.

3de 22

>

Alerfrﬁéfq‘.de Mayo 170 : Zono'Industrial, Toluca, México. (CP. 50074
iy - Tel: 275 5700 www.aystgobmx




, RRW
=] DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO AGUA ’cu:ﬁglie:ndc
mesigs Y SANEAMIENTO DE TOLUCA contigo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2009-2012

“2010. Aho del Bicentenario de la Independencia de México”
Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00

EXPEDIENTE: Cimulo de documentos que integran el procedimiento de adjudicacion y que
forman parte del presente contrato.

LEY DE FIANZAS: Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

SOBRECOSTO: Es la diferencia entre el importe que le representaria a “EL ORGANISMO”
concluir con otro contratista los trabajos pendientes de la obra publica, que no se concluyan
por causa imputable a “EL CONTRATISTA” y el costo de la misma no ejecutada al
momento de rescindir el presente contrato.

BITACORA: El instrumento técnico que, por medios remotos de comunicacion electronica y
otros autorizados en los términos del REGLAMENTO, constituye el medio de comunicaciéon
entre las partes que formalizan los contratos, donde se registran los asuntos y eventos
importantes que se presentan durante la ejecucion de los trabajos.

SEGUNDA - OBJETO: “EL CONTRATISTA” se obliga a la ejecucion de la OBRA PUBLICA
denominada “Rehabilitacion del Pozo Haciendas, Colonia Independencia”, con base en el
catalogo de conceptos, analisis de precios unitarios, especificaciones, programa de la obra,
programa de ejecucion de trabajos, programa de utilizacién de equipo y personal, asi como
las bases que sirvieron para el procedimiento de adjudicacion: documentos que se
encuentran contenidos en anexo al presente acuerdo de voluntades.

El manual para la ejecucion de obras por contrato sera considerado como obligatorio y
tendra caracter bilateral, ya que “EL CONTRATISTA” lo conoce, por lo que obliga a “LAS
PARTES” de forma contractual, como si a la letra estuviera insertado en el presente

contrato.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO: El Monto del presente contrato, es de $299,115.00 /’7
(Doscientos noventa y nueve mil ciento quince pesos 00/100 M. N.) sin incluir el impuesto al ~7
valor agregado y de $346,973.40 (Trescientos cuarenta y seis mil novecientos setenta y e
tres pesos 40/100) incluyendo dicho impuesto, contrato que se otorga a “EL
CONTRATISTA” como resultado de la Adjudicacién Directa AST-AD-FED(08)-AP-001-10,
respecto del Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER 2008), contrato nimero
AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00: que seran cubiertos con recursos del citado programa.

CUARTA.- ANTICIPO: “EL ORGANISMO”  acuerda conjuntamente con “EL \
CONTRATISTA” no otorgar anticipo para iniciar los trabajos contemplados en el presente
contrato.

3
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entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
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Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO: “EL CONTRATISTA” se obliga a solicitar el pago
de la OBRA PUBLICA mediante la entrega de las estimaciones a “EL ORGANISMOQO", y una
vez recibidas y aprobadas éstas, “EL CONTRATISTA” debera presentar las facturas
correspondientes debidamente requisitadas para su liquidacion; todo lo cual se realizara de
conformidad con las reglas siguientes:

a). EL RESIDENTE revisara y en su caso autorizara cada una de las estimaciones en el
domicilio de éste y que a satisfacciéon del mismo presente “"EL CONTRATISTA”, de
conformidad a lo establecido en el articulo 113 fraccién 1X del REGLAMENTO.

b). “EL CONTRATISTA” conviene en que el tramite de autorizacion de estimaciones se
realice hasta el plazo en el que se terminen los trabajos.

¢). En caso de autorizar una estimacion, EL RESIDENTE debera asentar tanto en ella
como en la BITACORA, la fecha de aceptacion de la estimacién y su firma.

d). La formulacion de las estimaciones se realizara con una periodicidad no mayor de un

mes y en términos de lo dispuesto por el articulo 54 de la LEY DE OBRAS, asi como los
articulos 127, 130, 131, 132 y 133 del REGLAMENTO, ademas se conviene que estaran

a cargo del RESIDENTE vy del SUPERINTENDENTE; deberan ser firmadas por “LAS
PARTES", su aprobacion le correspondera al RESIDENTE y su validacion al AREA
EJECUTORA. En caso de que existan diferencias técnicas o numéricas al momento de
formular las estimaciones, el RESIDENTE y el SUPERINTENDENTE las conciliaran, en

caso de no ser posible conciliarlas totalmente, las pendientes deberan resolverse e
incorporarse en la siguiente estimacion. La fecha de aceptacion y la firma de las
estimaciones deberan asentarse en las mismas y en la BITACORA que tengan 7
obligacion de llevar el RESIDENTE y el SUPERINTENDENTE. /Z/

e). Por todos los pagos que reciba “EL CONTRATISTA” con motivo de la OBRA
PUBLICA, entregara a “EL ORGANISMO?” las facturas en original y dos copias en papel
membretado y con los requisitos fiscales vigentes, desglosando el 16% del Impuesto al

Valor Agregado, emitiéndose a nombre de “EL ORGANISMO” cuyo Registro Federal de \
Contribuyentes y domicilio legal, quedo asentado en el capitulo de Declaraciones del \
presente acuerdo de voluntades. \

f). “EL ORGANISMO” cubrira a “EL CONTRATISTA” los pagos referidos en el parrafo
que antecede, previa presentacion de las fianzas sefaladas en la clausula décimo L

Ze
AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

5de 22

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00, celebrado
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Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00
primera del presente contrato y de la estimacion de los trabajos ejecutados, del pago de
cantidades que se contemplan en los convenios que se llegaran a celebrar en términos
de la clausula novena del presente contrato, de los gastos no recuperables que no
correspondan, asi como el pago derivado del ajuste de costos.

g). “EL CONTRATISTA” expresa su conformidad para que “EL ORGANISMQO” de
acuerdo con la disponibilidad de recursos financieros con que cuente, efectue el pago
de las estimaciones y esto no sera motivo para que “EL CONTRATISTA" suspenda los
trabajos relacionados con la OBRA PUBLICA.

El lugar en el cual se efectuaran los pagos sera en el domicilio de “EL ORGANISMO”
mismo que ha quedado asentado en el capitulo que antecedentes del presente contrato.

SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION: E| plazo de ejecuciéon empezara a contar a partir del
siguiente dia habil a la firma del contrato, por asi convenir ambas partes y fenecera en un
plazo de 12 dias calendario.

En los casos en que proceda la suspension de la OBRA PUBLICA, por parte de “EL
ORGANISMOQ”, la fecha sefalada para que “EL CONTRATISTA” concluya la OBRA
PUBLICA descrita en la presente clausula se prorrogara en igual proporcioén al periodo que
comprenda la suspensién sin modificar el plazo de ejecucién convenido. La formalizacion
de la suspension se realizara mediante acta circunstanciada, que deberan suscribir “LAS
PARTES".

SEPTIMA.- AMPLIACION DEL PLAZO: En los casos fortuitos, de fuerza mayor o por

causas no imputables a “EL CONTRATISTA” por los que le fuera imposible concluir la /}
OBRA PUBLICA dentro del plazo sefialado en la clausula sexta del presente contrato, i
podra solicitar oportunamente y por escrito el convenio modificatorio del plazo expresando (.~
los motivos, acompafnando las pruebas en que apoye su solicitud. “EL ORGANISMO”
resolvera sobre la justificacion y procedencia de su autorizacion, en un plazo no mayor de

treinta dias habiles contados a partir de la fecha de la solicitud de “EL CONTRATISTA™ de
acuerdo con la resolucién que sea tomada se haran las modificaciones correspondientes
respecto al Programa de Ejecucién de la Obra.

Para el caso del incumplimiento de los trabajos de acuerdo al Programa de Ejecucion de la \
Obra, que se encuentra contenido en el EXPEDIENTE anexo al presente y que no L
estuvieran debidamente justificados por “EL CONTRATISTA", se procederan a aplicar las o

penalizaciones debidamente sefaladas en el presente contrato.
doa

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
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Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS: Acuerdan “LAS PARTES® que cuando ocurran
circunstancias de orden econémico, no previstas en el presente contrato, que determinen
un aumento o reduccién superior al 5% de los costos originalmente pactados y que atn no
hayan sido ejecutados, la parte interesada debera comunicarlo por escrito en los domicilios
de “EL ORGANISMO” y de la OBRA PUBLICA, dentro de las veinticuatro horas siguientes a
que ocurran, a efecto de que se revisen y ajusten los costos que integran los precios
unitarios convenidos en este contrato, de conformidad con lo establecido en los articulos
56, 57 y 58 de la LEY DE OBRAS y 173, 174, 175, 176, 178 y 179 de su
REGLAMENTO. Los ajustes de costos a la alza seran solicitados por “EL CONTRATISTA”
y en los casos a la baja sera “EL ORGANISMO” quien lo solicite.

Cuando sea “EL CONTRATISTA” quien solicite el ajuste de costos, debera hacerlo por
escrito a “EL ORGANISMOQ”, dentro de los sesenta dias siguientes a la publicacion de los
indices aplicables al periodo que "EL CONTRATISTA” indique; transcurrido dicho plazo
precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago. En ese mismo orden de
ideas, si “EL ORGANISMO” no emite contestacion a la solicitud de “EL CONTRATISTA” la

solicitud se tendra por no aprobada.

En caso de que los ajustes de costos se realicen a peticion de “EL CONTRATISTA” y éstos
incrementen la cantidad sefalada en Ia clausula tercera del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” debera ampliar la garantia otorgada para el cumplimiento del presente
contrato, en la misma proporcién sobre el monto de la cantidad que “EL ORGANISMO”
autorice, en virtud del ajuste mencionado. E| pago de los ajustes de costos se efectuara en
las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido,
aplicando al importe de las estimaciones, el incremento desglosado correspondiente a
dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos que se tengan /
autorizados. Todos los factores de ajuste deberan acumularse. 67

El ajuste de costos se podra determinar utilizando las matrices de calculo de los analisis de
precios unitarios de los trabajos ejecutados en el contrato, conforme al programa
convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos,
en los que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados
con los indices aplicables de los publicados por el Banco de México.

NOVENA.- MODIFICACIONES AL MONTO: El presente contrato podra sufrir
modificaciones sobre la base de precios unitarios mediante convenios, siempre y cuando
éstos, considerados conjunta y separadamente, no rebasen el 25% de la cantidad senalada

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
Construcciones y Perforaciones Zyer, S.A. de C.V. representada por el Ingeniero Eric Lira Lépsz
para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo Haciendas, Cgfonia
Independencia”.
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Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00
en la clausula tercera del presente contrato y "EL ORGANISMO" cuente con los recursos
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado, en los siguientes casos:

a). Cuando se dé algun incremento en los costos de los insumos.
b). Cuando surjan modificaciones a la OBRA PUBLICA.

c). Cuando existan modificaciones técnicas y necesarias a la obra inicial que se
encuentra en el EXPEDIENTE anexo al presente convenio.

d). Cuando durante la ejecucién de los trabajos de la OBRA PUBLICA se requiera la
realizacion de cantidades o conceptos de trabajos adicionales a los previstos
originalmente en el catalogo de conceptos que se encuentra contenido en el
EXPEDIENTE anexo al presente acuerdo de voluntades.

Si “EL CONTRATISTA” unilateralmente realiza trabajos por mayor valor al que se hace
referencia en la clausula tercera del presente contrato, no tendra derecho a reclamar pago

alguno por éstos.

Si las modificaciones consignadas exceden el porcentaje indicado, pero no varian de la
OBRA PUBLICA, se podran celebrar convenios adicionales entre “LAS PARTES” respecto
de las nuevas condiciones. En la elaboracion de dichos convenios “EL ORGANISMO”
debera sujetarse a las reglas que establecen los articulos 59 de la LEY DE OBRAS y 99,
100, 101, 102, 105, 106, 107, 108 y 109 del REGLAMENTO.

“EL CONTRATISTA” garantizara el cumplimiento de las obligaciones a su cargo que se
consignen dentro de dicho documento, a través de fianza a favor de “EL ORGANISMO", la
cual debera ser otorgada durante los 25 dias habiles siguientes a la firma del convenio
adicional o modificatorio, que en términos de |a presente clausula se llegara a suscribir. La
fianza se debera constituir por un 10% del importe total de convenio, dicha garantia se
liberara una vez que se haya otorgado la fianza descrita en la clausula décima primera del
presente contrato.

Las modificaciones consignadas en los convenios que se suscriban, no deberan implicar
variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebraran para eludir en cualquier forma
el cumplimiento de la LEY DE OBRAS y el REGLAMENTO.

entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
Construcciones y Perforaciones Zyer, S.A. de C.V. representada por el Ingeniero Eric Lira Lop
para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacién del Pozo Haciendas, Color\a
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) Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00
DECIMA - PROHIBICION DE SUBCONTRATAR: “EL CONTRATISTA” no podra enajenar,
ceder, subcontratar o en general transmitir bajo titulo alguno a un tercero, la totalidad o
parte de los derechos y obligaciones que le corresponden en términos de este contrato, por
lo que cualquier operacién que contravenga lo dispuesto en esta clausula sera nula y desde
luego no podra obligarse en forma alguna a “EL ORGANISMO”,

DECIMA PRIMERA.- DE LAS GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” deber garantizar a
través de fianza los siguientes conceptos:

a). Fianza de Cumplimiento de Contrato. “EL CONTRATISTA” se obliga a exhibir
durante los cinco dias habiles siguientes a la firma del presente contrato en el domicilio
de “EL ORGANISMO” una fianza expedida por institucion mexicana legalmente
establecida al efecto y a favor de “EL ORGANISMO” respecto del 10% del importe total
del proyecto sefialado en la clausula tercera de este contrato, que sera otorgada para
garantizar su cumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” y que tendra como
vigencia el periodo de ejecucién del proyecto; es decir; desde el inicio de éste hasta la
entrega recepcion del mismo.

Para el caso de que “EL CONTRATISTA” no efectle la entrega fisica de la OBRA
PUBLICA a “EL ORGANISMO” ni elabore la estimacion de finiquito, “EL ORGANISMO”
una vez verificada la terminacion de los trabajos de la OBRA PUBLICA, previa
elaboracion del acta circunstanciada, elaborara de forma unilateral el acta de entrega
recepcion y a partir de esa fecha comenzara la vigencia de la fianza de la presente
clausula.

b). Fianza por Vicios Ocultos. A través de esta fianza se respondera de los defectos que
resulten en la OBRA PUBLICA, derivados por la mala ejecucion de los trabajos y/o
cualquier otra responsabilidad contractual. La fianza se expedira por el equivalente al P
10% del monto de los trabajos ejecutados, que hubiere cubierto “EL ORGANISMO’ a ﬂ
“‘EL CONTRATISTA” como contraprestacion por la realizacién de la OBRA PUBLICA. La L//
presente fianza garantizara la OBRA PUBLICA, por un lapso de doce meses contados a
partir del acta de entrega-recepcion de éste, no obstante lo anterior la fianza estara
vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan y hasta que se dicte la resolucion definitiva por la autoridad competente.

En el caso de que el incumplimiento de las obligaciones que garantizan esta fianza,
rebase el importe de la cantidad por la cual se expidid “EL ORGANISMO” ademas de
hacerla efectiva podra exigir el pago de la diferencia que resulte a favor. Las cantidades

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denomin

Construcciones y Perforaciones Zyer, S.A. de C.V. representada por el Ingeniero Eric Lira l6pez,
lpna(;:pel:derne;gfacmn de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo Haciendas, Cklonia AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
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a favor de “EL ORGANISMO” tendran el caracter de créditos fiscales, las cuales debera
pagar "EL CONTRATISTA” dentro de un término de cinco dias naturales a partir de la
fecha en que “EL ORGANISMO’ le dé a conocer por escrito que adeuda dichas
cantidades y en caso de que “EL CONTRATISTA” no realice el pago del crédito fiscal
dentro del periodo establecido, “EL ORGANISMO” podra hacerlo exigible a través del
procedimiento administrativo de ejecucion.

DECIMA SEGUNDA .- DISPOSICIONES APLICABLES PARA LAS FIANZAS:
a) Las pélizas que se expidan deberan sefalar como beneficiario a “EL ORGANISMO”.

b) Las polizas citadas deberan indicar dentro de su texto, que unicamente se
cancelaran las fianzas otorgadas en términos de la presente clausula, una vez
que la Institucién Afianzadora que las expida, reciba un comunicado por escrito de
‘EL ORGANISMO”, en el cual le instruya a ello.

c) Las Fianzas deberan ser expedidas por Instituciones debidamente constituidas en
términos de lo sefialado en el articulo 5 de la LEY DE FIANZAS.

d) “EL CONTRATISTA” debera de convenir con la Afianzadora que corresponda, que
cuando ésta emita las pélizas de las fianzas senaladas en la presente clausula,
dicha Institucion Afianzadora acepte expresamente sujetarse a los procedimientos
sefalados en los articulos 93, 94, 95 y 118 BIS de la LEY DE FIANZAS, en los
casos de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” de las obligaciones que asume el /t/

presente contrato.

Se haran efectivas las fianzas, en caso de incumplimiento de cualquiera de las .
obligaciones que asume “EL CONTRATISTA” en el presente contrato, sin perjuicio del é?
ejercicio de la correspondiente accién civil o penal en contra de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA TERCERA.- RESCISION POR LA OMISION DE PRESENTAR FIANZAS: Para el

caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las fianzas descritas en la clausula que

antecede, se rescindira el presente contrato debiendo pagar éste a “EL ORGANISMO” los

dafios y perjuicios que ello le ocasione, ademas de las sanciones que el presente contrato

establece de acuerdo al articulo 61 de la LEY DE OBRAS vy el articulo 155 del

REGLAMENTO. “\

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00, celebrado "‘
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denomina @ @
Construcciones y Perforaciones Zyer, S.A. de C.V. representada por el Ingeniero Eric Lira Lopéz,
para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacién del Pozo Haciendas, Colonj
independencia’ : AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
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Contrato de Obra Publica No AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00
DECIMA CUARTA.- SUSPENSION DE OBRA: “EL ORGANISMO" podra suspender
temporalmente, en todo o en parte la OBRA PUBLICA por causas justificadas que le
impidan la continuacion de la OBRA PUBLICA y que no sean por causas imputables a “EL
CONTRATISTA". Para lo cual el AREA EJECUTORA notificara la circunstancia por escrito
a "EL CONTRATISTA” dentro de los diez dias habiles siguientes a la emisién de la decision
que en este sentido tome “EL ORGANISMO”, sefialando las causas que motivan dicha
determinacion, fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos; asi como las
acciones que “EL CONTRATISTA” debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
Yy equipo de construcciéon. En su caso “EL CONTRATISTA” debera elaborar el nuevo
programa de ejecucion de conformidad con el articulo 144 del REGLAMENTO. De igual
forma “LAS PARTES” realizaran un analisis de los costos de los recursos que deban
permanecer en el sitio de los trabajos de la OBRA PUBLICA, durante el periodo de
suspension, elaborando un informe del estado de la OBRA PUBLICA al momento de la
suspension, circunstancia que se debera hacer constar en un acta que al efecto se realice.

Cuando la o las suspensiones del presente contrato se deriven de un caso fortuito o de
fuerza mayor, no se generara ninguna responsabilidad para “LAS PARTES”, debiendo
unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las
fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
sefalado en la clausula sexta del presente contrato. Sin embargo, cuando los trabajos
resulten dafiados o destruidos y eéstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan
reconocerse y pagarse mediante celebracion de un convenio en los términos del articulo 59
de la LEY DE OBRAS.

No se consideran casos fortuitos ni de fuerza mayor las condiciones climatoldgicas de la
zona por ser del conocimiento previo de “EL CONTRATISTA”,

DECIMA QUINTA - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: Asi mismo, “EL // F)
ORGANISMO” podra dar por terminado de manera anticipada el presente contrato, cuando 7
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de la OBRA PUBLICA y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL ORGANISMO”; se determine la
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica o por resolucion de autoridad
judicial competente, o bien no sea posible determinar la temporalidad de Ia suspensioén de
la OBRA PUBLICA.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(OB)-AP—OO1-10-00, celebrado 666
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Cuando ocurra la terminacion anticipada del contrato “EL ORGANISMO” realizara las
anotaciones correspondientes en |a BITACORA, levantando el acta circunstanciada
correspondiente, con los requisitos establecidos en el articulo 151 del REGLAMENTO.

En el caso de que el presente contrato se dé por terminado de manera anticipada, una vez
emitida la determinacién por “EL ORGANISMOQ”, operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial, bastando para ello que se otorgue a “EL CONTRATISTA” garantia
de audiencia.

Para la elaboracion del finiquito del contrato que se haya dado por terminado
anticipadamente, deberan observarse las reglas que para el finiquito de obra concluida se
establece en los articulos 168, 169, 170, 171 y 172 del REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: En caso de rescision
del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", una vez emitida la
determinacion por “EL ORGANISMO”, debera notificarla a “EL CONTRATISTA” dentro de
los quince dias habiles siguientes a la determinacion.

“EL ORGANISMOQ”, de forma precautoria y desde el inicio de la fecha en que le notifique a
‘EL CONTRATISTA” su determinaciéon de rescindir el presente contrato por causas
imputables a él, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de comunicacién de dicha
determinacion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

e

“‘EL ORGANISMOQ”, prevera en el finiquito el SOBRECOSTO de los trabajos aun no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo
a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 2

Una vez comunicada por parte de “EL ORGANISMO” a “EL CONTRATISTA” la decisién del
inicio del procedimiento de rescision del contrato, “EL ORGANISMO” procedera a tomar
inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con
0 sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se
encuentra la  OBRA PUBLICA. El acta circunstanciada se levantara ante la
presencia de fedatario publico. Los honorarios profesionales que se generen por este
concepto, los cubrird “EL CONTRATISTA”. /

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00, celebrado ”‘

entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominad @ G
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Contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00
En el caso de que el presente contrato sea rescindido, en términos de lo que establece la
presente clausula, “EL CONTRATISTA” esta obligado a devolver a “EL ORGANISMOQ”, en
un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo,
toda la documentacién que “EL ORGANISMO’ le hubiere entregado.

DECIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISION: “EL ORGANISMO’ podra iniciar el
procedimiento de rescision del presente contrato por las siguientes causas imputables a “EL
CONTRATISTA”:

l. Por no entregar las fianzas establecidas en la clausula DECIMA PRIMERA del
presente contrato.

Il Poriniciar los trabajos fuera de la fecha pactada en el presente contrato.

Il Por realizar la ejecucién de los trabajos sin ajuste a lo estipulado en el presente
contrato.

V. Por incumplimiento en el programa de trabajo que a juicio de “EL ORGANISMO”,
impida la terminacion de los trabajos en la fecha pactada.

V. Por la suspensién de los trabajos realizados en la OBRA PUBLICA debido a
conflictos laborales o por falta de materiales, personal, maquinaria y equipo de
construccion o por cualquier otra causa injustificada imputable al mismo.

VI. Por la negativa a reponer por alguna parte de los trabajos de la OBRA PUBLICA
que hubieren sido rechazados por defectos, si es declarado en concurso P
mercantil en términos de lo que establece la Ley de Concursos Mercantiles. ////7

VII. Por la subcontratacion total o parcial de los trabajos relacionados con la OBRA
PUBLICA, si cede a terceros en forma parcial o total los derechos y obligaciones
derivados del presente contrato.

VIII. En general por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato, asi como de los codigos, reglamentos y demas disposiciones
aplicables al mismo.

Una vez comunicada por parte de “EL ORGANISMO” a “EL CONTRATISTA” la decision del
inicio del procedimiento administrativo de rescision del contrato, “EL ORGANISMO”

f p‘
AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
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procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los
trabajos, levantando, con o sin Ia comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentra la obra publica. El acta circunstanciada se
levantara ante la presencia de fedatario publico. Los honorarios profesionales que se
generen por este concepto, los cubrira “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que el presente contrato sea rescindido, en términos de lo que establece la
presente clausula, “EL CONTRATISTA” esta obligado a devolver a “EL ORGANISMOQ’, en
un plazo de diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo,
toda la documentacion que “EL ORGANISMO” le hubiere entregado.

DECIMA OCTAVA.-. DEL SOBRECOSTO: En caso de que el presente contrato se
rescinda administrativamente por “EL ORGANISMO” por causas imputables a “EL
CONTRATISTA” como pena convencional, “"EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL
ORGANISMO” un SOBRECOSTO, que sera independiente a las fianzas y demas penas
convencionales que se deban considerar en este caso.

El factor que se utilizara para el calculo del SOBRECOSTO que se determine al elaborar el
finiquito, seran los precios unitarios sefalados en el catalogo de conceptos y en el analisis
de los precios unitarios que contiene el EXPEDIENTE. Dicho factor sera actualizado de
acuerdo con el Indice Nacional de Precios al Consumidor que estuviere vigente durante la
fecha en que los trabajos debieron realizarse.

Al elaborar el finiquito derivado de la rescision administrativa, “EL ORGANISMO” podra
optar entre aplicar el SOBRECOSTO o las penas convencionales, independientemente de

las garantias y demas cargos que procedan. En tal caso, la opcién que se adopte atendera ~
a la que depare el menor perjuicio a “EL ORGANISMO”. '

DECIMA NOVENA - RETENCIONES: “EL CONTRATISTA” expresa su conformidad para
que “EL ORGANISMO” efectte la retencién equivalente de 5 al millar sobre el importe de
cada una de las estimaciones de los trabajos, por concepto de servicios de vigilancia,
inspeccion y control, necesarios para su ejecucion, conforme a lo establecido en el articulo
191 de la Ley Federal de Derechos y al articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Por otra parte, si “EL ORGANISMO” detecta que el monto de OBRA PUBLICA realmente
ejecutado resulta menos que el que debié realizarse en el caso respectivo, “EL

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
Construcciones y Perforaciones Zyer, S.A. de C.V. representada por el Ingeniero Eric Lira L&
para la realizaciéon de la obra denominada “Rehabilitacién del Pozo Haciendas,
Independencia”.
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ORGANISMO" retendra el 10 % del importe de la diferencia que exista entre el monto
ejecutado y el que debid realizarse, multiplicado por el nimero de meses de atraso que
hayan transcurrido hasta la fecha de la comparacion. Tanto la retencién de importes por
montos de obra no ejecutados conforme al programa, como la devolucién de importe por
regularizacion en la ejecucion de tales montos, se efectuara mensualmente con la finalidad
de que la retencién sea siempre la que efectivamente corresponda.

VIGESIMA - TERMINACION, RECEPCION DE LA OBRA PUBLICA Y FINIQUITO: “EL
CONTRATISTA” debera comunicar por escrito a “EL ORGANISMO” la terminacion de los
trabajos objeto del presente contrato. Podran recibirse en forma parcial los trabajos ya
terminados, definidos, identificables y susceptibles de autorizarse a juicio de “EL
ORGANISMO" al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL ORGANISMO” contara con un
plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion fisica mediante el
levantamiento del acta correspondiente en términos de lo que dispone el articulo 166 de EL
REGLAMENTO. Recibidos fisicamente los trabajos “LAS PARTES” deberan elaborar dentro
del término estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar
los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante. De existir desacuerdo entre “LAS
PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda a “EL ORGANISMO”
para su elaboracién dentro del plazo sefalado en el contrato, éste procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias
naturales, contado a partir de su emision; una vez notificado el finiquito a “EL
CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza gestion alguna, se dara por
aceptado.

Determinado el saldo total a través del finiquito, si éste fuere a favor de “EL /

CONTRATISTA” sera puesto a su disposiciéon, mediante ofrecimiento o Ia consignacion 74

respectiva; en el caso de que el saldo sea a favor de “EL ORGANISMO”, solicitara el L/

reintegro de los importes resultantes. En este caso, el o los saldos, tendran el caracter de

créditos fiscales, los cuales debera pagar "EL CONTRATISTA” dentro de un término de

cinco dias naturales a partir de la fecha en que “EL ORGANISMO” le dé a conocer por

escrito que adeuda dichas cantidades. “EL CONTRATISTA" debera restituir las citadas

cantidades, en las cajas de “EL ORGANISMO” ubicadas en Avenida Primero de Mayo,

Nimero 1707, Zona Industrial, Toluca de Lerdo, Estado de México. \

En caso de que “EL CONTRATISTA” no realice el pago del crédito fiscal citado, dentro del \“\

periodo establecido a “EL ORGANISMO?”, éste podra hacerlo exigible a través del \,
Z-

entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominad d @ G
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procedimiento administrativo de ejecucion que establece el articulo 30 del Cadigo
Financiero del Estado de México y Municipios.

Para la recepcioén parcial o total de los trabajos de la OBRA PUBLICA, asi como para la
elaboracion del acta circunstanciada que corresponda, ya sea que se reciban los trabajos
porque el presente contrato se dé por terminado de manera anticipada o bien rescindido:
asi como para la elaboracion del finiquito que corresponda, se aplicara lo dispuesto en los
articulos 64 de la LEY DE OBRAS y 168 y 169 del REGLAMENTO.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos
que resultaren en los mismos de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefalados en este contrato. Los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA" debera constituir fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido
de la OBRA PUBLICA, de conformidad con el articulo 66 de la LEY DE OBRAS.

VIGESIMA PRIMERA - DEL RESIDENTE: “EL ORGANISMO”, designara al servidor publico
que fungira como residente de la obra, tomando en cuenta los conocimientos, habilidades,
experiencia y capacidad para llevar la administracion de la OBRA PUBLICA. Dependiendo
de la magnitud de los trabajos, la dependencia o entidad, previa justificacion, podra ubicar

la residencia o residencias de obra en la zona de influencia de la ejecucion de los trabajos.

Las funciones del RESIDENTE, seran las que le seiale “EL ORGANISMO”, '

Atendiendo las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, el RESIDENTE P

podra auxiliarse técnicamente por la supervision. ////\)
// ,/(

/ ~

VIGESIMA SEGUNDA.- DEL SUPERVISOR: “EL ORGANISMO” designara al servidor L/
publico o a una tercera persona que fungira como SUPERVISOR, el cual tendra las

siguientes funciones:

1. Previamente al inicio de los trabajos, debera revisar detalladamente la informacién
que le proporcione la residencia con relacion al contrato, con el objeto de enterarse
con detalle de las condiciones del sitio de la obra publica y de las diversas partes y
caracteristicas del proyecto, debiendo recabar la informacién necesaria que le
permita iniciar los trabajos de supervisién segln lo programado y ejecutarlos
ininterrumpidamente hasta su conclusion;

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denomi
Construcciones y Perforaciones Zyer, S.A. de C.V. representada por el Ingeniero Eric Lira
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2. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la relacién de la OBRA
PUBLICA;

3. Vigilar la buena ejecucion de la OBRA PUBICA y transmitir a “EL CONTRATISTA”
en forma adecuada y oportuna las 6rdenes provenientes de la residencia de obra:

4. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de
la OBRA PUBLICA con la periodicidad establecida por “EL ORGANISMO”:

5. Celebrar juntas de trabajo con “EL CONTRATISTA” o la residencia de obra para
analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solucion, consignando en las
minutas lo acuerdos tomados:

6. Analizar con la residencia de obra los problemas técnicos que se susciten y
presentar alternativas de solucion:;

7. Vigilar que el SUPERINTENDENTE cumpla con las condiciones de seguridad,
higiene y limpieza de los trabajos;

8. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia
de obra las apruebe; conjuntamente con la superintendencia de construccion de “EL
CONTRATISTA” deberan firmarlas oportunamente para su tramite de pago;

9. Vigilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por conducto de las
personas que tengan asignada dicha tarea: /

10. Analizar detalladamente el programa de ejecucién de los trabajos considerando e L//
incorporando, segun el caso, los programas de suministro que la dependencia haya
entregado a “EL CONTRATISTA”, referente a materiales, equipos, instrumentos y
accesorios de instalacion permanente:

11. Coadyuvar con la residencia de obra para vigilar los materiales, la mano de obra, la
maquinaria y equipos, para que éstos sean de calidad y retnan las caracteristicas
especificadas en las bases:

12. Verificar la debida terminacion de la OBRA PUBLICA dentro del plazo convenido:

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
Construcciones y Perforaciones Zyer, S.A. de C.V. representada por el Ingeniero Eric Lira Lope
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13. Coadyuvar en la elaboracion del finiquito de los trabajos, y

14. Las demas que le sefiale la residencia de obra o “EL ORGANISMO?” en los términos
de referencia.

Cuando la supervision sea realizada por terceros, “EL ORGANISMO”, debera especificar
los productos o documentos esperados, asi como su forma de presentacion, entre los que
deberan contemplar informes con la periodicidad establecida por el convocante, que seran
el respaldo de las estimaciones del servicio de supervision, los cuales deberan contemplar
lo estipulado en el articulo 116 del REGLAMENTO.

VIGESIMA TERCERA.- DEL SUPERINTENDENTE: “EL CONTRATISTA” debera designar
a la persona que fungira como superintendente de construccion, el cual conocera con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, catalogo de
conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los
planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen
con motivo de la OBRA PUBLICA.

Asi mismo, debe de estar facultado por “EL CONTRATISTA” para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con la OBRA PUBLICA, aun las de caracter personal, asi como
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

“EL ORGANISMO’, podra reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por .
causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE, y "EL CONTRATISTA” tendra /
la obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el contrato. /// /

= 4
“EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de la ejecuciéon de la OBRA PUBLICA )/{i//
debera sujetarse a todos los planes, politicas, normas oficiales y técnicas en materia de
poblacién, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de
los centros de poblacién y de conservacién ecoldgica y proteccion al ambiente que rijan en
el Estado de México, o bien en el Municipio de Toluca, asi como las instrucciones que al
efecto le senale “EL ORGANISMO”.

Entre otras situaciones de manera enunciativa y no limitativa, “EL CONTRATISTA” se
obliga a colocar la senalizacion preventiva necesaria en el lugar donde se ejecute la OBRA
PUBLICA asi mismo colocara un letrero que describa las caracteristicas de la OBRA

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(OS)-AP-OO1-10-OO, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada
Construcciones y Perforaciones Zyer, S.A. de C.V. representada por el Ingeniero Eric Lira Lopez,
para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo Haciendas, Colonia
Independencia”.
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PUBLICA conforme al formato que para esos efectos le haya sido proporcionado por “EL
ORGANISMO”.

Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que resultaren por la inobservancia de dichas
obligaciones, seran a cargo de “EL CONTRATISTA

VIGESIMA CUARTA.- DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES: “EL
CONTRATISTA” acepta y se obliga a realizar los tramites que sean necesarios para la
ejecucion de la OBRA PUBLICA.

VIGESIMA QUINTA - DE LAS RELACIONES LABORALES: Toda vez que la ejecucion de
la obra material del presente acuerdo de voluntades corresponde exclusivamente a “EL
CONTRATISTA", es éste el unico responsable de la contratacion del personal que
intervenga en su realizacién, por lo que solo “EL CONTRATISTA” asiste en su caracter de
patron en las relaciones laborales, tanto individuales como colectivas que se establezcan
con dicho personal.

En tal virtud, “EL CONTRATISTA” sera el tnico responsable de las obligaciones en materia
laboral y de seguridad social que se generen individual o colectivamente a favor del
personal que intervenga en la ejecucion de la OBRA PUBICA que se contrata;
consecuentemente, no podra operar en perjuicio de “EL ORGANISMO” la figura de patron
substituto y desde este momento “EL CONTRATISTA” se obliga a subrogar a “EL
ORGANISMO” ante cualquier accion laboral o derivada de las leyes de seguridad social
que se intente en contra de “LAS PARTES”, por el referido personal.

VIGESIMA SEXTA.- DE LAS PENAS CONVENCIONALES: Las penas convencionales se )
aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el Programa P F
General de Ejecucion de los Trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la ~ L//
fecha de terminacion de la OBRA PUBLICA pactada en el contrato. Lo anterior sin perjuicio

de que “EL ORGANISMO” opte por la rescision del contrato.

Las penas seran determinadas en funcién del importe de los trabajos de la OBRA PUBLICA
que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al Programa de Ejecucion
General de la OBRA PUBLICA y se aplicaran considerando los ajustes de costos sin aplicar
el Impuesto al Valor Agregado, considerando para el calculo de las mismas el avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones
pactadas en el contrato.

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00, celebrado
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denomina
Construcciones y Perforaciones Zyer, S.A. de C.V. representada por el Ingeniero Eric Lira
para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacion del Pozo Haciendas,
Independencia”.
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Las penas convencionales Gnicamente procederan cuando ocurran causas imputables a
“EL CONTRATISTA”; la determinacion del atraso se realizara con base en las fechas
parciales o de terminacion, fijada en el Programa de Ejecuciéon General de la OBRA
PUBLICA convenido. No dara lugar a la aplicacion de penas convencionales, el periodo en
el cual se presente un caso fortuito o de fuerza mayor durante la ejecucion de la OBRA
PUBLICA.

Las penas deberan establecerse atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud
de la OBRA PUBLICA a contratar, tipo de contrato, grados de avance y posibilidad de
establecer fechas de cumplimiento parcial de los trabajos.

Durante la vigencia del Programa de Ejecucion de la OBRA PUBLICA, las penas
convencionales se aplican mediante retenciones economicas a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha en que se determine el atraso, mismas que “EL
CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos
de atraso conforme al citado Programa.

Las retenciones econémicas tendran caracter de definitivas si a la fecha pactada de
terminacion de los trabajos, estos no han sido concluidos.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminacion de la OBRA PUBLICA pactada
en el contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la
dependencia o entidad; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales
que se cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo, se hara efectiva contra el
importe de las retenciones definitivas que haya aplicado “EL ORGANISMO”.

De resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones una vez 1417
concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procedera ,/
su devolucién de éste. A A

Cuando “EI ORGANISMO” reintegre a “EL CONTRATISTA” algun monto retenido no se
generara gasto financiero alguno.

Para el caso de que “EL CONTRATISTA” no realice los trabajos objeto del presente
contrato, dentro del plazo indicado en la clausula sexta o dentro de la prérroga debidamente
autorizada por escrito por “EL ORGANISMO”, se estipula como pena convencional, el pago
de la cantidad en dinero que resulte de aplicar una tasa que sera igual a cinco al millar, del
importe de los trabajos no realizados, por cada dia natural que transcurra desde la fecha

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD~FED(08)-AP-001-10-00, celebrado &=
entre el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca y la persona juridica colectiva denominada

Construcciones y Perforaciones Zyer, S.A. de C.V. representada por el Ingeniero Eric Lira Lop
para la realizacion de la obra denominada “Rehabilitacién del Pozo Haciendas,
Independencia”.
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desde que se vencié el plazo parcial del avance o terminacion total, hasta que “EL
CONTRATISTA” regularice los tiempos de atraso sefnalados en los programas de ejecucion
que forman parte del EXPEDIENTE, dicha pena no podra ser mayor al 10% de la cantidad
sefalada en la clausula tercera del presente contrato.

El importe de las penas convencionales establecidas en los parrafos que anteceden, sera
deducido de los pagos que “EL ORGANISMO’ deba hacer a “EL CONTRATISTA”, en

términos del presente contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales especificadas en los parrafos
anteriores, “EL ORGANISMO” podra exigir el cumplimiento del presente contrato o
rescindirlo.

VIGESIMA SEPTIMA .- DE LA PENALIZACION: Las penalizaciones a que se refiere la
clausula anterior, se aplicaran primero como una retencién econdmica aplicada a la
estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, misma
que "EL CONTRATISTA” podra recuperar, en las proximas estimaciones, si regulariza los
tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucion que forman parte integrante
del EXPEDIENTE. La aplicacion de las retenciones tendran caracter definitivo, si a la fecha
pactada en el presente instrumento o en sus convenios modificatorios debidamente
autorizados los trabajos no se han concluido.

VIGESIMA OCTAVA - LIMPIEZA DE LA OBRA: “EL CONTRATISTA” se obliga a retirar del [
lugar donde se ubique la OBRA PUBLICA a la terminacion de ésta, todos los materiales
sobrantes, cascajo, herramientas, andamios y demas implementos que haya utilizado /
durante su ejecucién. Una vez que el RESIDENTE requiera a “EL CONTRATISTA” dar

cumplimiento a esta obligacion y éste haga caso omiso, se obliga a cubrir el costo de los )
trabajos de limpieza que “EL ORGANISMO”, erogue al contratar persona distinta que ,/~
efectue los trabajos de limpieza que corresponda. /:"/

Como pena convencional por el incumplimiento de la obligaciébn que asume “EL
CONTRATISTA” en la presente clausula, éste otorga su consentimiento para que “EL
ORGANISMO” cobre los gastos que haya erogado, por los trabajos de limpieza contratando

a un tercero, de la ultima estimacion que le tenga que pagar éste o del saldo que resulte \
después de realizar el finiquito de la OBRA PUBLICA a favor de “EL CONTRATISTA”. Una \
vez hecha dicha operacion aritmética, “EL ORGANISMO” [e entregara a “EL
CONTRATISTA" la diferencia que resulte a favor de éste. \!&

Y,

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00, celebrado
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VIGESIMA NOVENA - AUSENCIA DE VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO: “LAS PARTES’
manifiestan que en el presente contrato no existe error, lesion, dolo, violencia ni cualquier
otro vicio del consentimiento que pudiera implicar su nulidad y que las demas prestaciones
que se reciben son de igual valor, por lo tanto renuncian a cualquier accion que la ley
pudiera otorgarles a su favor por este concepto.

TRIGESIMA - LEGISLACION APLICABLE: Este contrato se rige por lo establecido en la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, asi como por su
Reglamento.

TRIGESIMA PRIMERA - COMPETENCIA: Las controversias que se susciten entre “LAS
PARTES" con motivo de la interpretaciéon del presente contrato seran resueltas por los
Tribunales competentes ubicados dentro del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México,
renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razéon de su domicilio
presente o futuro.

LEIDO QUE FUE POR “LAS PARTES” EL PRESENTE CONTRATO Y CONFORMES
CON SU CONTENIDO SABEDORES DEL ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO RATIFICAN
EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES FIRMANDO POR TRIPLICADO AL CALCE Y
AL MARGEN PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE
LERDO, ESTADO DE MEXICO, A LOS TRES DIAS DEL MES DE NO EMBRE DEL ANO
DOS MIL DIEZ. V\\

0\

POR “EL CONTRATISTA” POR “Elp ORG Nf\QO” /‘i//
\
\ \
\\\' ‘L/
| NELIRA

ING. JORGE JUQN P%Réz GARCIA
DIRECT RAL

Esta hoja forma parte del contrato de Obra Publica No. AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00, celebrado ( ”‘1
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CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES 2YER 5. A DEC

R.F.C. CPZ-970527-5C3

MATRIZ: FRANCISCO PATISO Mo, 100 EDIF 12 DESP 104 COL J JMENEZ GALLARDO TELS.: (01722) 219-23-39-270-18-75 METEPEC, MEX. C.P 52169

)
' FACTURA )
Metepec, Méx., a,, de NOVIEMBRE del 20 1
"N -~
VENDIDO: AD 2
AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA ¥' s 286 2
10. DE MAYO No. 1707
COL. ZONA INDUSTRIAL CONDICIONES )
TOLUCA, MEXICO C.P. 50071
R.FC.: AST-800705-HH2 J
N Ne
CANTIDADIAS & F i St . DESCRIPCION PRECIOUNIT. | IMPORTE )
RECIBI DEL ORGANISMO AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA LA CANTIDAD DE §
248,919.82 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE
PESOS 82/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO) DE LA
OBRA:
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL POZO HACIENDAS,
COLONIA INDEPENDENCIA.
No. CONTRATO: AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00
DE FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2010 |
PROGRAMA: DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER 2008)
IMPORTE DE LA ESTIMACION __ 215515.00
16% LV.A. 34,482.40
SUBTOTAL (1): 249,997 40
MENOS AMORTIZACION ANTIGIPO 0
16% |.V.A. AMORTIZACION 0
SUBTOTAL (2): 0
MENOS RETENCIONES:
4 3
SERVICIOS DE CONTROL, VI CIAE INSPECCION _ 5AL MILLAR' 1,077.58
\ /

:X {
CONSTRUCIOA&ES 'R RACIONES ZYER, !.\: /if' “AGUA Y SANFAMIE]
H ¥ /

\ $ 24891982
A\

. ING. JORGE P
S ADWIISTRADORWNICO | | DIRECTOR J
= A ———1C ( e 0

CANTIDAT{ CONLETRA: SUB-TOTAL §

(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ Y : : :

NUEVE PESOS 82/100 M.N.) LVIATS "ol
TOTAL
\ ¢ $

Debe(mos) v pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER,

S.A.DE C. V. en esta localidad e dia de del 20___ |z cantidad de
e

$ ( )

valor de trabajos recibidos a entera satisfaccion, si no es cubierto a su vencimiento causara intereses por______ %

mensual

" LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES"
IMPRESOPOR: LUIS BLANQUEL AYALA. R.EC. BAAL 730208 NUS LAGO MICHIGAN No. 103 COL. SEMINARIO 3a. SECCION C.P. $0170 TOLUCA. EDO. DE MEXICO. TELS. (01722)218 5150, 217 6051 LADASIN COSTO 01800507
DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT. EL 25 DE ABRIL DEL 2002. FOLIO DEL 2701 AL 3000 = CONSTA DE ORIGINAL YDOS COPIAS COMPROBANTES = ammeod
ENERO DEL 2010 VIGENCIA DEL 05 DE ENERO DEL 2010 AL 04 DE SNERO DEL 2 NUMERO DE APROBACION ORIGINARNA Do R v TR
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RECIBi DEL ORGANISMO AGUA Y SANEAMIENTO DE TO
86,690.54 (OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVE
CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION No. 2 (DOS) FINI

REHABILITACION  DEL
COLONIA INDEPENDENCIA.

NOMBRE DE LA OBRA:

No. CONTRATO: AST-AD-FED(08)-AP-001-10-
5 DE FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2010
PROGRAMA:

LUCA LA CANTIDAD DE $
NTA PESOS 54/100 M.N.) POR
QUITO DE LA OBRA:

DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER 2008)

POZO  HACIENDAS,

00

IMPORTE DE LA ESTIMACION

75,056.74

- i i - WA .
Pl /@{f AGUA Y SRMEARIIENTS DE TOLUCA Qv oy
SUBTOTAL (1): ee. o (2 7 rrasnan_0 L/ {gr\) 87,065.82
. 4{ e 10 yg 201/ 7 wimn 771208 N\
MENOS AMORTIZACION anTigpe® 3 0 HA . R20 00 - 0
16% LV:A. AMORTIZACION w1 0
SUBTOTAL (2): / v 4 0
MENOS RETENCIONES: / &/
SERVICIOS DE CONTROL, VIGILANCIA E INSPECCION __ 5 AL MILLAR 37528
e ‘ -
|
IMPORTE NETO A R: $ 86,690.54
{5
CONSTRUGEINNES WREBFORACIONES ZYER, S A.
Ccv.
l IRANGPEZ
28 ISTRAQOR ONICO )
S—— AN g
CANTID QD/CZSN LRTRA:

(OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVI P

ESOS 54/100 M.N.)

Debe(mos) y pagaré(mos) incondicionalmente al
S.A.DE C. V. en esta localidad el dja

orden de CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER,
de del 20____la cantidad de

$

valor de trabajos recibidos a entera satisfaccio
mensual

“ LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE C
IMPRESO POR: LUIS BLANQUEL AYALA, RF.C. BAAL 730208 NUS LAGO
DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET
ENERO DEL 2010 VIGENCIA DEL 05 DE ENERO DEL 2010 Al 04 DE ErEA e

DEL SAT: EL 25 DE ABRIL DEL 2002, FOLIO DEL 2
. EL 25 DE ABRIL DEL 2002, FOLIO .

n, si no es cubierto a su vencimiento causara intereses por %

OMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES"
MICHIGAN No, 103 COL, SEMINARIO 3a. SECCION CP.

0, 217 60 51 LADASYNCOSTO__D\ 800507 44 40. FECHA
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H. AYUN'ri:::;mé TOLUCA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA « 9 Contigo

2009 - 2012
“2011. Ano del Caudillo Vicente Guerrero”

ACTA ENTREGA-RECEPCION
OBRA: “REHABILITACION DEL POZO HACIENDAS, COLONIA INDEPENDENCIA” .

CONTRATO NUMERO: AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00

SE REALIZA LA PRESENTE ACTA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y AL ARTICULO 166 DEL
REGLAMENTO VIGENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO.

EN LA CIUDAD DE TOLUCA MEXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE
2011, SE REUNEN LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS
APARECEN AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO, CON LA FINALIDAD DE LEVANTAR EL ACTA
DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACION DEL POZO
HACIENDAS, COLONIA INDEPENDENCIA”, SEGUN CONTRATO No. AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00
DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2010, CON UN IMPORTE DE $346,973.40 (TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.), INCLUYE LV.A.. SIN
OTORGAR ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE REFERENCIA.
CUYO MONTO ES CUBIERTO CON RECURSOS DERIVADOS DEL PROGRAMA DE DEVOLUCION
DE DERECHOS (PRODDER 2008).

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

TRANSPORTE, INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE REHABILITACION TIPO
PERCUSION “BUCYRUS ERIE", (1.00 PG), TRASLADO DE GRUA DE 10 TON. HASTA UNA
DISTANCIA DE 15 KM. (1.00 TRASLADO), MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE
EQUIPO DE BOMBEO ORIGINAL, (1.00 MANIOBRA), REGISTRO DE CAMARA SUBACUATICA DE
VIDEO, (1.00 VIDEO), LABORES DE CEPILLADO, DESAZOLVE, PISTONEO, (24.00 HORAS), AFORO:

‘ AFORO DEL POZO DURANTE UN PERIODO DE 24 HORAS, (1.00 AFORO), SUMINISTRO E
INSTALACION DE VALVULA DE ALIVIO DE PRESION Y CONTRAGOLPE DE ARIETE (1.00 PIEZA),
VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE (1.00 PIEZA) SUMINISTRO E INSTALACION DE
REDUCCION CAMPANA DE 4" A 2 (1.00 PIEZA), SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEBADOR

BIMETALICO DE SOBRECARGA (1.00 PIEZA), SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVADOR DE

PERDIDA DE FASE (1.00 PIEZA), SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE %’ PARA

\* SONDEAR POZO, (100.00 METROS), PRUEBA DE ARRANQUE Y OPERACION. (1.00 PRUEBA).

CONCEPTO FUERA DE CATALOGO; RECTIFICADO DE ADEME DE 12" DE DIAMETRO CON /

PRENSA HIDRAULICA, (1.00 P.G.). é,

EN RELACION A LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO, NO SE OTORGO ANTICIPO PARA LA
REALIZACION DE LA OBRA Y DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DEL MISMO SE CONSIDERA
UN PERIODO CONTRACTUAL DE 12 DIAS CALENDARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
CONTADO A PARTIR DEL SIGUIENTE DIA NATURAL A LA FIRMA DEL CONTRATO, MISMO QUE
FUE FIRMADO EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2010, POR,LO QUE EL PERIODO CONTRACTUAL W\
COMPRENDE DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2010, COMO SE HACE

CONSTAR EN BITACORA DE OBRA GENERANDOSE L ‘

Z

5 SIGUIENTES ESTIMACIONES:

Av. Primero de Mayo 1707, Ote. Zona Industrial; Toluca, México. C.P. 50071
Tel:27557 00-276 19 00 Ext. 229. www.toluca.gob.mx
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2009 - 2012
“2011. Ano del Caudillo Vicente Guerrero”

ACTA ENTREGA-RECEPCION
OBRA: “REHABILITACION DEL POZO HACIENDAS, COLONIA INDEPENDENCIA”.

CONTRATO NUMERO: AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00

e s e —_—

NO. DE ‘ ' | IMPORTE
B PERIODO DE EJECUCION | CONLV.A.  OBSERVACIONES

| ESTIMACION | s

= e — e = N 11— |

| ‘ | T T X ]
04/NOVIEMBRE/10 AL CONCEPTOSDE |

| 1 (UNO) ’ 14/NOVIEMBRE/10 | $249,997.40 “ CATALOGO “

J 2 (DOS) FINIQUITO 05/NOVIEMBRE/10 AL { —— | CONCEPTOS FUERA DE |

| 06/NOVIEMBRE/10 | S87.065.82 | CATALOGO

L ) , S 4 B

} TOTAL ESTIMADO: | $337,063.22 ;'

T

DURANTE LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA UBICADA EN EL POZO HACIENDAS, COLONIA
INDEPENDENCIA, SE HICIERON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: QUE LOS TRABAJOS ESTAN
TOTALMENTE TERMINADOS, DE IGUAL MANERA QUEDA ESTABLECIDO QUE EL ORGANISMO
AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER

COMO MEJOR CORRESPONDA EN CASO DE ESTIMARLO NECESARIO COMO PUEDE SER ENTRE

OTRAS: RECLAMACIONES CONCERNIENTES A OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS .
MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS Y VICIOS OCULTOS.

PARA GARANTIZAR EL MENCIONADO CONTRATO Y PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 66
/7 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE OTORGO
\ LA FIANZA No. 1216911 DE VICIOS OCULTOS CON UN IMPORTE DE $33,706.32 (TREINTA Y TRES
MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 32/100 M.N.), EXPEDIDA POR FIANZAS MONTERREY, S. A, QUE
CUBRE EL 10% DEL MONTO EJERCIDO CON |.V.A. PARA GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE
LOS TRABAJOS, LA CUAL ESTARA VIGENTE HASTA UN ANO DESPUES DE RECEPCIONADOS

LOS TRABAJOS.

POR SU PARTE LA EMPRESA REPRESENTADA POR EL ING. ERIC LIRA LOPEZ, MANIFIESTA QUE \
v

NO TIENE OBSERVACION ALGUNA Y QUE TAMPOCO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, V
SALVO LAS DE CARACTER ECONOMJCO QUE ESTEN PENDIENTES POR CUBRIR.
N \ -
/ =
| Julf 7\ A
A dde
! /
y 7
%Q /7 \’B AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
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Av. Primero de Mayo 1707, Ote. Zona Industrial; Toluca, México. C.P. 50071
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2009 - 2012
“2011. Ano del Caudillo Vicente Guerrero”

ACTA ENTREGA-RECEPCION
OBRA: “REHABILITACION DEL POZO HACIENDAS, COLONIA INDEPENDENCIA”.

CONTRATO NUMERO: AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00

EN TAL VIRTUD SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2011, SE DA POR
CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA
INTERVINIERON, TANTO POR PARTE DE LA COMUNIDAD, DEL ORGANISMO CONTRATANTE Y LA
EMPRESA CONTRATADA.

RECIBE

R AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA / 7

o |
/

WX X ) |
ING. JORGE GARCIA ING. LUIS GABINO §ORIANO VALDES
DIRECTOR GENERAL DIR {DERACION

-z D D
, fi.

ARQ-GILBERTO MIRANDA VILLAVICENCIO C. PATRICIA MIRANDA SERNA

EN REPRESENTACION DE LA EN REPRESENTACION DE LA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTRALORIA INTERNA
/

NGISCO JOSE MORAN JIMENEZ
; 1 >1OR DE CONSTRUCCION
JEFE DEL DEPARTAMENTO d; ~1
N
( \ k%ﬁ\ N @66

CONSTRUCCION Y SUPERVISIC
AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Av. Primero de Mayo 1707, Ote. Zona Industrial; Toluca, México. C.P. 50071
Tel: 275 57 00-276 19 00 Ext. 229. www.toluca.gob.mx
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H. AYUNTA:I‘;NTO CE TOLUCA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA Contlgo

2009 - 2012
“2011. Ano del Caudillo Vicente Guerrero”

ACTA ENTREGA-RECEPCION

OBRA: “REHABILITACION DEL POZO HACIENDAS, COLONIA INDEPENDENCIA”.

CONTRAF UMERO: AST-AD-FED(08)-AP-001-10-00
——— )\k ) AL
. AR
C.JOSE LU UEZ PACHECO

RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS

GE C A ESCOBAR
EN REPRE E LA DIRECCION GENERAL
DE COORDI AC CON RGANISMOS OPERADORES

POR EL COCICOVI

Vipspeiatidoeo

C. MARTA GUADALUPE ARZATE PINEDA

ENTREGA % /

EMPRESA CONTRATISTA \

\OPEZ ING. JUAN CARLOS VAZQUEZ BERNAL\"S)\

DGR UNICO DE \

PERFORACIONES . ”
>/ S.A. DE C.V. &
CON R.F.C. DE LA EMPRESA CPZ-970527-5C3 ¢

m AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
——

Av. Primero de Mayo 1707, Ote. Zona Industrial; Toluca, México. C.P. 50071
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